Приложение № 3 к извещению 

о проведении запроса котировок
от «18» ноября 2013 года  № 0856300000213000069

  ПРОЕКТ

Муниципальный контракт № ______
на выполнение работ по установке технических средств организации дорожного движения на улично-дорожной сети города Перми
 (ограничивающие пешеходные ограждения)
г. Пермь
           «___»__________ 2013г.

муниципальное казенное учреждение «Пермская дирекция дорожного движения»,  именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице начальника учреждения Киса Максима Леонидовича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и __________________________________________________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице _______________________________, действующего на основании _____________, с другой стороны, именуемые в дальнейшем Стороны, заключили настоящий муниципальный контракт (далее - контракт) по итогам проведенного запроса котировок  (Протокол _____________________ №_________от  «__» ___________ 2013 г.) о нижеследующем:

1. Предмет контракта

1.1. В целях реализации мероприятия «Изготовление и установка дорожных ограждений» ведомственной целевой программы «Организация дорожного движения в городе Перми», утвержденной Постановлением Администрации г. Перми от 26.11.2009 № 910 (с изменениями), Подрядчик обязуется выполнить работы по установке ограничивающих пешеходных ограждений в соответствии с техническим заданием (Приложение №1 к настоящему контракту), являющемуся неотъемлемой частью настоящего контракта, а Заказчик обязуется принять результаты работ и оплатить их. 
1.2. Работы, являющиеся предметом настоящего контракта, должны быть выполнены в соответствии с требованиями Технического задания (Приложение №1), нормативных актов РФ, действующих в строительстве и производстве данного вида работ, государственных стандартов, строительных норм и правил.

1.3. Место выполнения работ: г. Пермь, перекресток  ул. Леонова и ул. Беляева в Индустриальном районе г. Перми. Схема установки ограничивающих пешеходных ограждений предоставляется Заказчиком после заключения контракта.
1.4. Объем работ и требования к их выполнению указаны в техническом задании.

2. Сроки выполнения работ

2.1. Начало выполнения работ – с момента заключения контракта; 
2.2. Работы должны быть выполнены в полном объеме -  не позднее 20 декабря 2013 года.
3. Стоимость работ и порядок оплаты

3.1. Стоимость работ, подлежащих выполнению по контракту (цена контракта) формируется на основании сметной стоимости работ, указанной в локальном сметном расчете Заказчика (Приложение №2 к настоящему контракту), путем ее умножения на коэффициент снижения, и составляет _____________________ рублей (_______________), (в том числе НДС/без НДС).

3.2. Цена контракта соответствует цене, предложенной участником размещения заказа, признанным победителем запроса котировок, и является твердой на весь период действия контракта в рамках оговоренного объема работ, согласно техническому заданию и локальному сметному расчету Заказчика (Приложения №1и №2) с учетом коэффициента снижения.

Коэффициент снижения, рассчитанный как частное от деления цены контракта, предложенной победителем запроса котировок, на начальную (максимальную) цену контракта составляет: __________.                           

3.3. В стоимость работ входят, в том числе стоимость устанавливаемых ограждений,  используемых при проведении работ материалов, подготовку работ, уплату налогов, сборов и других обязательных платежей, и иные расходы, которые могут возникнуть при исполнении контракта.

3.4. Основанием для рассмотрения и последующей оплаты фактически выполненных работ являются предоставленные Подрядчиком и подписанные Сторонами акт приемки выполненных работ (форма КС-2 Госкомстата РФ), справка о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3 Госкомстата РФ), счет на оплату и счет-фактура (при наличии) на выполненные работы.
3.5. Оплата фактически выполненных Подрядчиком работ осуществляется Заказчиком после устранения Подрядчиком замечаний и недостатков, выявленных Заказчиком при приемке работ.

3.6. Оплата выполненных работ осуществляется путем безналичного перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика в течение 10 (Десяти) банковских дней после подписания Сторонами акта приемки выполненных работ (форма КС-2 Госкомстата РФ), справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3 Госкомстата РФ), счета на оплату и счета-фактуры (при наличии) на выполненные работы.

3.7. В случае начисления Подрядчику неустойки, предусмотренной п.п. 8.2, 8.3 настоящего контракта, оплата стоимости выполненных Подрядчиком работ производится за вычетом начисленных сумм неустойки. Обязательство по перечислению неустойки по контракту в бюджет города Перми исполняет Заказчик.

3.8.  Источник финансирования: бюджет города Перми.

4. Качество работ и гарантийные обязательства Подрядчика

4.1. Выполненные работы в целом должны соответствовать требованиям технического задания, соответствующим ГОСТам и СНиПам, схемам установки ограничивающих пешеходных ограждений.

4.2. Подрядчик устанавливает гарантийный срок на выполненные работы по установке ограничивающих пешеходных ограждений  – 12 месяцев со дня подписания Заказчиком акта приемки выполненных работ. Гарантия распространяется на сохранение целостности конструкции, сохранение всех функциональных качеств технического средства организации дорожного движения. 

4.3.
В случае обнаружения дефектов и недостатков в течение гарантийного срока, Подрядчик за свой счет устраняет дефекты в течение 5 (Пяти) рабочих дней со дня получения соответствующих требований от Заказчика. При этом гарантийный срок продлевается на период устранения недостатков.

5. Порядок выполнения и приемки работ
5.1. По окончании выполнения работ Подрядчик в течение 1 (Одного) рабочего дня письменно (по электронной почте) уведомляет Заказчика о готовности работ и в течение 3 (Трех) рабочих дней предоставляет Заказчику акт о приемке выполненных работ.

5.2. Заказчик в течение 5 (Пяти) рабочих дней со дня получения от Подрядчика акта о приемке выполненных работ организует приемку выполненных Подрядчиком работ.

5.3. В случае несоблюдения Подрядчиком требований по качеству работ, не выполнения отдельных технологических операций (видов работ), подлежащих выполнению в соответствии с условиями настоящего контракта и технологией, работы не принимаются.

5.4. Выявленные в ходе приемки или проверки недостатки (дефекты, факты ненадлежащего качества выполнения работ, отступления от требований настоящего контракта), а также сроки их устранения, фиксируются в акте выявленных недостатков.

5.5. Акт приемки выполненных работ подписывается Заказчиком только после устранения Подрядчиком всех недостатков.

5.6. В случае уклонения Подрядчика от участия в приемке выполненных работ, фиксации выявленных недостатков в выполненной работе Заказчик вправе провести приемку выполненных работ в одностороннем порядке, самостоятельно определить недостатки, сроки их устранения, составить акт выявленных недостатков с отметкой об отказе Подрядчика в приемке, и в течение суток направить его Подрядчику по почте заказным письмом или курьером с уведомлением о вручении. Односторонний акт является обязательным к исполнению Подрядчиком и может быть признан недействительным только в судебном порядке.

5.7. Претензии по поводу скрытых недостатков могут быть заявлены Заказчиком в течение гарантийного срока, указанного в разделе 4 Контракта.

6. Права и обязанности Подрядчика
6.1. Подрядчик обязан:

6.1.1. Обеспечить производство работ и качество их выполнения в полном соответствии с Техническим заданием, условиями настоящего контракта, при соблюдении требований нормативной документации (СНиП, ГОСТ и т.д.), предъявляемых к данному виду работ.

6.1.2. Выполнить работы в объеме и в сроки, предусмотренные настоящим контрактом, и сдать результаты работ Заказчику в установленный настоящим контрактом срок.

6.1.3. До начала выполнения работ направить Заказчику приказ, иной документ о назначении своего уполномоченного представителя для руководства выполнением работ по контракту, участия в приемке выполненных работ, взаимодействия с Заказчиком для решения иных вопросов связанных с исполнением настоящего контракта, с закреплением в указанном приказе образца подписи уполномоченного представителя Подрядчика. В случае назначения нового уполномоченного представителя письменно уведомить об этом Заказчика с приложением соответствующего документа.

6.1.4. Разработать типовую схему организации дорожного движения в месте выполнения работ, согласовать с Заказчиком, отделом ГИБДД Управления МВД России по городу Перми, утвердить в департаменте дорог и транспорта администрации города Перми.

6.1.5. Обеспечить в месте выполнения работ безопасность движения транспортных средств, соблюдение при выполнении работ необходимых мероприятий по технике безопасности, охране окружающей среды, сохранности зеленых насаждений, объектов муниципальной собственности.

6.1.6. Вести журнал производства работ с начала производства работ до их завершения в полном объеме.
6.1.7. Обеспечить беспрепятственный доступ к месту выполнения работ уполномоченного представителя Заказчика ко всем видам работ в течение всего периода их выполнения, предоставлять по требованию указанного представителя исполнительную документацию по  работам для осуществления контроля за ходом выполнения работ.

6.1.8. Своевременно и за свой счет устранять недостатки и дефекты, выявленные при приемке результатов работ и в течение гарантийных сроков эксплуатации объекта, установленных разделом 4 настоящего контракта. 

6.1.9. Немедленно предупредить Заказчика о не зависящих от Подрядчика обстоятельствах, которые грозят годности или прочности результатов выполняемой работы либо создают невозможность ее завершения в срок и до получения от него указаний приостановить работу.

6.1.10. Принимать меры по предотвращению возможного причинения вреда, в том числе третьим лицам, связанного с выполнением работ по настоящему контракту, а также по ликвидации последствий нанесенного ущерба.

6.1.11. Обеспечить содержание и уборку места производства работ и прилегающей непосредственно к нему территории. 

6.2. Подрядчик вправе:
6.2.1. В случае получения претензии по ненадлежащему выполнению работ (неисполнению обязательств, несоблюдению порядка выполнения работ) направить Заказчику в письменном виде свои пояснения и возражения не позднее одного рабочего дня с момента получения претензии.
6.2.2. Требовать от Заказчика исполнения возложенных настоящим контрактом обязательств.
         6.2.3. Привлекать для выполнения работ по настоящему контракту субподрядные организации. В этом случае Подрядчик несет перед Заказчиком ответственность за действия субподрядчика как за свои собственные.

6.2.4. Выполнить работы по настоящему контракту досрочно.

7. Права и обязанности Заказчика

7.1. Заказчик обязан:

7.1.1. Исполнять принятые настоящим контрактом обязательства.

7.1.2. Принять и оплатить выполненные Подрядчиком работы в порядке, предусмотренном настоящим контрактом.

7.1.3. Письменно уведомить Подрядчика о выявленных в ходе приемки работ, а также в течение гарантийного срока недостатках в выполненной работе.

7.2. Заказчик вправе:

7.2.1. Требовать от Подрядчика исполнения возложенных настоящим контрактом обязательств.

7.2.2. Во всякое время проверять ход и качество работы, выполняемой Подрядчиком, не вмешиваясь в его деятельность, присутствовать при выполнении работ.

7.2.3. Привлекать для проведения приемки выполненных работ специалистов и экспертов, проводить экспертизы. В случае установления нарушений Подрядчиком условий настоящего контракта при выполнении работ или причинно-следственной связи между действиями Подрядчика и недостатками выполненной работы, расходы на экспертизу возлагаются на Подрядчика.

7.2.4. Принять, выполненные Подрядчиком работы, досрочно.

8. Ответственность сторон

8.1. Подрядчик несет ответственность и обязанность возмещения ущерба, причиненного, в том числе третьим лицам, в результате ненадлежащего выполнения работ по настоящему контракту (в том числе, если недостатки возникли или выявлены после завершения работ), иных нарушений условий настоящего контракта, требований действующего законодательства и нормативной документации (СНиП, ГОСТ и др.). 
8.2. В случае несоблюдения Подрядчиком требований по качеству работ, не выполнения отдельных технологических операций (видов работ), подлежащих выполнению в соответствии с условиями настоящего контракта и технологией, к Подрядчику применяется неустойка, установленная Приложением №4 к настоящему контракту, по соответствующим видам нарушений требований к качеству работ.

8.3. За каждое нарушение Подрядчиком обязательств, принятых по настоящему контракту, Заказчик удерживает с Подрядчика при производстве оплаты следующие неустойки:

8.3.1. За просрочку окончания выполнения работ Заказчик удерживает с Подрядчика неустойку в размере 500 (Пятьсот) рублей за каждый день просрочки выполнения работ до дня фактического окончания выполнения работ.

8.3.2. За просрочку устранения дефектов и недостатков, зафиксированных в акте выявленных недостатков в выполненной работе, Заказчик удерживает с Подрядчика неустойку в размере 500 (Пятьсот) рублей за каждый день просрочки до дня фактического выполнения предписания.

8.4. За нарушение срока устранения выявленных дефектов и недостатков в выполненной работе в течение гарантийного срока, указанного в п. 4.3 контракта, Подрядчик уплачивает Заказчику неустойку в размере 100 (Сто) рублей за каждый день просрочки до дня фактического устранения недостатков.

8.5. За несвоевременную оплату выполненных Подрядчиком работ по настоящему контракту Заказчик уплачивает неустойку в размере 1/300 действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от суммы просроченной задолженности за каждый день просрочки, если такая задержка произошла по вине Заказчика. 

8.6. Заказчик не несет ответственность за неисполнение обязательств по настоящему контракту, если неисполнение связано с отсутствием бюджетного финансирования.

8.7.  Стороны освобождаются от уплаты неустойки, если докажут, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны контракта.

8.8. Уплата неустойки (пеней, штрафов), а также возмещение убытков и выплата обеспечения исполнения Контракта не освобождает Стороны от исполнения своих обязательств в натуре.

8.9. Подрядчик несет гражданско-правовую ответственность за причинение вреда личности или имуществу граждан, а также имуществу юридических лиц, вызванного ненадлежащим исполнением обязательств по настоящему контракту, некачественным производством работ по настоящему контракту (в том числе, если недостатки возникли или выявлены после приемки работ), с возмещением причиненного вреда в полном объеме.

9. Обстоятельства непреодолимой силы

9.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Контракту, в случае если неисполнение явилось следствием природных явлений, действий внешних объективных факторов и прочих обстоятельств непреодолимой силы, за которые стороны не отвечают и предотвратить неблагоприятное воздействие которых они не имеют возможности, в том числе объявленную или фактическую войну, стихийные бедствия.
9.2. Сторона, которая не может выполнить свои обязательства по Контракту вследствие действия обстоятельств непреодолимой силы, должна немедленно письменно уведомить другую Сторону о наступлении упомянутых обстоятельств с указанием характера и предполагаемой продолжительности действия обстоятельств непреодолимой силы, при этом срок выполнения обязательств по настоящему контракту переносится соразмерно времени, в течение которого действовали такие обстоятельства.

9.3. Не уведомление об обстоятельствах непреодолимой силы лишает Стороны права ссылаться на них при невыполнении условий Контракта. Свидетельство, выданное соответствующим компетентным органом, является достаточным подтверждением наличия и продолжительности действия обстоятельств непреодолимой силы.

10. Действие и расторжение контракта

10.1. Настоящий контракт вступает в силу с момента его подписания и действует до полного исполнения Сторонами принятых на себя обязательств. 

10.2. Расторжение контракта допускается по соглашению сторон, по решению суда или в связи с односторонним отказом стороны контракта от исполнения контракта в соответствии с гражданским законодательством.

11. Заключительные положения

11.1. Все споры и разногласия, возникшие между сторонами при исполнении настоящего контракта, разрешаются в претензионном порядке. Срок рассмотрения претензии – 5 (Пять) календарных дней с момента ее получения.

11.2. При не урегулировании спора в претензионном порядке, спор передается на рассмотрение Арбитражного суда Пермского края в соответствии с действующим законодательством РФ.

11.3. Стороны обязаны в случае реорганизации или ликвидации организации, переименования, изменения реквизитов сообщить об этом в течение 5 (Пяти) календарных дней другой стороне.

11.4. Иные условия, не определенные настоящим Контрактом, регулируются в соответствии с действующим законодательством РФ.

12. Адреса и банковские реквизиты сторон

	Заказчик:

муниципальное казенное учреждение «Пермская дирекция дорожного движения»

614000, г. Пермь, ул. Пермская, 2а, тел./факс 212-47-51

В УФК по Пермскому краю (ДФ г. Перми, МКУ «ПермДДД» л/сч  № 02945018892)

Р/счет  40204810300000000006 в ГРКЦ ГУ Банка России по Пермскому краю г. Пермь

ИНН 5906107231, КПП 590201001, БИК 045773001

	Подрядчик:



	Заказчик: ____________/М.Л. Кис/            Подрядчик: _____________/_________________ /

                   м.п.                                                                       м.п.


Приложение №3 

к муниципальному контракту 

от «___» ___________ 2013 г.  ____________

Место установки пешеходных ограждений (передается после подписания контракта в виде схемы)
Приложение №4 

к муниципальному контракту 

от «___» ___________ 2013 г. № ______________
 Требования по оценке качества выполняемых работ.
Настоящие требования регламентируют вопросы оценки качества и оплаты за выполненные работы. Требования разработаны в соответствии с законодательством РФ, включая техническую документацию (ГОСТ, СНиП, рекомендации и т.п.), Правилами содержания территории г. Перми, Уставом города Перми, СНиП III-10-75.

	№

п/п
	Критерии оценки качества
	Размер неустойки (%) от общей стоимости работ

	1.
	Не уплотнен дренирующий материал в основаниях
	-10

	2.
	Отклонение стоек по вертикали, а так же их положение в плане до 10 мм
	-10

	3.
	Места сварочных швов не окрашены и не зачищены
	- 50

	4.
	Несоответствие материала по типу, марке, цвету, эскизу
	- 100

	5.
	Не восстановлено газонное покрытие
	-50

	6.
	Присутствуют дефекты, сказывающиеся на эстетическом восприятии ограды или ее прочности
	- 70

	7.
	Поверхность ограждения имеет неоднородную окраску
	- 80

	8.
	Отклонение в положении всего ограждения и отдельных его элементов в плане, по вертикали и по горизонтали более 20 мм
	- 80

	9.
	Сборные элементы ограждения не плотно подогнаны, стойки ограждения не плотно закреплены
	- 80


Заказчик:

МКУ «Пермская дирекция дорожного движения»



                      М.Л. Кис

Подрядчик:
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