Приложение №1

к извещению о проведении запроса котировок
Техническое задание

на выполнение работ по текущему ремонту туалетов 3 этажа  МКУ УС 

Место выполнения работ: г. Пермь, ул. Народовольческая, 42.
Срок выполнения подрядных работ: в течение 10 календарных дней с даты заключения муниципального контракта.

Подрядчик имеет право выполнить работы досрочно. 

Сроки выполнения и завершения работ определяются графиком производства подрядных работ.

Условия выполнения работ.

Подрядчик должен выполнить весь комплекс работ, предусмотренных техническим заданием, без права внесения каких-либо изменений в указанные объемы и виды работ. 

Объем работ.
Перечень и объемы работ указаны в сметной  документации.

Технические характеристики.

          - Цвет и качество  керамогранита  на устройство полов согласовывать с Заказчиком;
- Цвет и качество плитки при отделке стен согласовывать с Заказчиком;
- Цвет и качество дверей согласовать с Заказчиком;
- Цвет, форму и качество санфаянса согласовать с Заказчиком.

Материалы и оборудование, применяемые для выполнения работ, предоставляются Подрядчиком. 

Выполнить все работы по муниципальному контракту собственными силами и в соответствии со сметной документацией, разработанной в соответствии с техническим заданием самостоятельно и утвержденной заказчиком.
Заказчик не предоставляет подрядчику никаких помещений для хранения материалов, инструментов и т.д. Вся ответственность за сохранность материалов, инструментов, механизмов, приспособлений подрядчика возлагается исключительно на него самого.

Подрядчиком в обязательном порядке соблюдаются:

1. Культура и порядок при производстве работ;

2. Санитарно-гигиенические условия при производстве работ, своевременная уборка рабочего места и вывоз мусора;

3. Правила техники безопасности и охраны труда, противопожарная безопасность при производстве работ;

4. Сохранность имущества объекта от гибели и порчи при производстве работ.

5. Обеспечение комплектной поставки материальных ресурсов в сроки, предусмотренные графиком производства работ;

6. Обеспечение выполнения подрядных работ с соблюдением технологической последовательности и технически обоснованного совмещения отдельных видов работ;

До начала работ подрядчик назначает приказом ответственного за выполнение, сдачу-приемку работ, соблюдение требований санитарии и безопасности при производстве работ, подписание исполнительной документации и другие функции, предоставление по требованию заказчика любой информации, связанной с выполнением работ на объекте.

Порядок выполнения и сдачи-приёмки работ осуществляется в соответствии с настоящими техническими требованиями и условиями, изложенными в муниципальном контракте.

Требования  к  качеству  выполняемых  работ и сроку  гарантии качества.

Работы на выполнение подрядных общестроительных работ  выполнять в соответствии с техническими регламентами, законодательством Российской Федерации, обеспечивающими соблюдение строительных норм и правил при производстве работ и безопасной эксплуатации объекта.

Все работы, являющиеся предметом муниципального контракта должны выполняться в соответствии со СНиП, ГОСТ с использованием материалов, изделий и конструкций, прошедших сертификацию, иметь сертификаты соответствия пожарной, санитарно-гигиенической, экологической безопасности  в случаях, определённых законодательством РФ и проверяться до начала работ.

Материалы, которые в соответствии с техническими условиями изготавливаются в заводских условиях, в других условиях изготавливать не допускается. Качество применяемых материалов, конструкций, изделий, оборудования, и их соответствие санитарным, противопожарным и техническим характеристикам должны подтверждаться паспортами, сертификатами и другими документами, установленными техническими регламентами.

Подрядчик обеспечивает производственный контроль качества подрядных работ. 

Подрядчик своевременно предъявляет техническому надзору для освидетельствования работы, их соответствие качеству и объёмам.

Подрядчик в обязательном порядке ведёт исполнительную документацию и своевременно предъявляет её техническому надзору при сдаче приёмке работ, составляет акты освидетельствования скрытых работ, промежуточной приемки работ, испытания и опробования систем и устройств, ведет другую исполнительную производственную документацию в соответствии с требованиями РД-11-02-2006. Запрещается выполнение последующих работ при отсутствии актов освидетельствования предыдущих скрытых работ во всех случаях.

Работы, предъявленные по актам выполненных работ и не подтвержденные исполнительной документацией и актами скрытых работ, считаются не выполненными и оплате не подлежат.

Дефекты, допущенные подрядчиком и обнаруженные техническим надзором при приёмке работ и в гарантийный срок, подлежат немедленному устранению исполнителем без дополнительной оплаты. Гарантийный срок продлевается на срок устранения дефектов.
Порядок устранения дефектов, допущенных по вине подрядчика в период выполнения работ и гарантийный срок, изложены в проекте муниципального контракта.

Гарантийный срок на общестроительные работы  – 24 (двадцать четыре) месяца с даты подписания акта о приемке в эксплуатацию рабочей комиссией законченных ремонтом помещений, подписанного полномочными представителями сторон.
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