




Приложение № 1 к документации
Проект Муниципального контракта № ___

на выполнение работ по содержанию и текущему ремонту объектов озеленения общего пользования   1-й и 2-й  категории Свердловского района  города Перми.
г. Пермь                                                                                                                     «__» ________ 2013 г.

Муниципальное казенное учреждение «Благоустройство Свердловского района», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице директора Пивнева Сергея Васильевича, действующего на основании Устава, с одной стороны и ___________________________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице _________________________, действующего на основании ________, с другой стороны, заключили настоящий муниципальный контракт, далее «контракт» о нижеследующем:

1. Предмет контракта.

     1.1. Настоящий муниципальный контракт заключается во исполнение постановления администрации города Перми от 18.10.2013 № 883 «Об утверждении муниципальной программы «Благоустройство и содержание объектов озеленения общего пользования и объектов ритуального назначения на территории города Перми» (Пункт 1.1.1.1. «Содержание объектов озеленения общего пользования» , согласно приложению программы Финансирование программы 1.1. «Объекты озеленения общего пользования города Перми»), в соответствии с приказом  директора муниципального казенного учреждения «Благоустройство Свердловского района» от _________ № __ о размещении муниципального заказа путем проведения открытого аукциона в электронной форме «На право заключить муниципальный контракт на выполнение работ по содержанию и текущему ремонту объектов озеленения общего пользования   1-й и 2-й  категории Свердловского района  города Перми». Решением конкурсной (аукционной) комиссии № __ (протокол № ____ от _________).

По настоящему контракту Подрядчик обязуется выполнить работы по содержанию и текущему ремонту объектов озеленения общего пользования   1-й и 2-й  категории Свердловского района  города Перми, сдать результат выполненных работ Заказчику  по актам о приемке выполненных работ (приложение № 3 к муниципальному контракту), а Заказчик обязуется принять и оплатить эти работы. Требования к качеству выполняемых работ (результату работ) указаны в приложении № 1  к муниципальному контракту (Техническое задание на выполнение работ по содержанию и текущему ремонту объектов озеленения общего пользования   1-й и 2-й  категории Свердловского района  города Перми).

       Место выполнения работ: г. Пермь, Свердловский район. Адреса объектов, объемы работ указаны в Приложении № 1 к техническому заданию на выполнение работ по содержанию и текущему ремонту объектов озеленения общего пользования   1-й и 2-й  категории Свердловского района  города Перми.
            1.2. Подрядчик обязуется обеспечить выполнение работ, указанных в п. 1.1. настоящего контракта в соответствии с приложениями к настоящему контракту, являющимися его неотъемлемой частью:

· Приложение № 1 – Техническое задание на выполнение работ по содержанию и текущему ремонту объектов озеленения общего пользования   1-й и 2-й  категории Свердловского района  города Перми; 

· Приложение № 2 – Расчеты стоимости выполнения работ по содержанию и текущему ремонту объектов озеленения общего пользования  1-й и 2-й  категории Свердловского района  города Перми и локальный сметный расчет на выполнение работ по ремонту ограждений по Комсомольскому проспекту;
· Приложение № 2.1. - Стоимость выполнения работ по  месяцам на 2014 год по содержанию и текущему ремонту объектов озеленения общего пользования 1-й и 2-й  категории Свердловского района  города Перми;
· Приложение № 2.2. - Стоимость выполнения работ по  месяцам на 2015 год по содержанию и текущему ремонту объектов озеленения общего пользования 1-й и 2-й категории Свердловского района  города Перми;
· Приложение № 3 – Формы отчетности  (акт о приемке выполненных работ, справка о стоимости выполненных работ и затрат (КС-3);

· Приложение № 4 – Форма акта контрольной проверки и  акта оценки работы подрядчика;

· Приложение № 5 - Порядок расчета баллов и размера снижения стоимости за некачественно выполненные работы по содержанию и текущему ремонту объектов озеленения общего пользования   1-й и 2-й  категории Свердловского района  города Перми;

· Приложение № 6 –  Оценка качества выполняемых работ и условия снижения стоимости работ по содержанию и текущему ремонту объектов озеленения общего пользования   1-й и 2-й  категории Свердловского района  города Перми; 

· Приложение № 7 – Приказ о назначении уполномоченного представителя;

· Приложение № 8 – Форма предписания.
· Приложение № 9 – Перечень нормативных документов, обязательных при выполнении работ по содержанию и ремонту объектов озеленения общего пользования на территории района г.Перми.
и требованиями действующего законодательства, технической документации, в том числе, СНиП, ГОСТ, рекомендаций по нормированию труда.
2. Сроки исполнения обязательств.

2.1. Срок выполняемых  работ: с 21 декабря 2013 года по 20 декабря 2015 года.

2.2. Приемка и оплата выполненных Подрядчиком работ осуществляется в сроки, установленные в разделе 3 настоящего контракта.
3. Цена контракта, порядок приемки и оплаты.

3.1. Цена контракта за период работ с 21 декабря 2013 года по 20 декабря 2015 года, устанавливается на основании проведения открытого аукциона в электронной форме,  предложена  Подрядчиком и   составляет __________ (_________________________) рублей __ коп., без дальнейшей индексации. Понижающий коэффициент составляет ________. Цена контракта включает в себя все выплаченные или подлежащие выплате налоги и сборы, любые затраты Подрядчика.

3.2. Цена контракта может быть снижена в случае уменьшения
размера оплаты в связи с невыполнением (некачественным выполнением) работ, применением
санкций в соответствии с п.4.2. настоящего контракта.

3.3. Форма оплаты: безналичный расчет.
3.4.
Оплата за выполненные Подрядчиком работы осуществляется Заказчиком ежемесячно, в течение 30 (тридцати) банковских дней со дня  подписания акта о приемке выполненных работ, справки о стоимости выполненных работ и затрат (приложение № 3 к муниципальному контракту), счета-фактуры, актов контрольных проверок, акта оценки работы подрядчика.

         Приемка работ по настоящему контракту проводится по акту о приемке выполненных работ ежемесячно на 20 число текущего месяца. Акт о приемке выполненных работ составляется на основании актов контрольных проверок (приложение № 4 к муниципальному контракту).
         Заказчик производит приемку выполненных работ на соответствие сроков, объема и качества  работ требованиям, установленным настоящим контрактом.


   Акты контрольных проверок составляются представителями Заказчика и Подрядчика. Периодичность проверок определяется Заказчиком, но не реже одного раза в 7 (семь) суток. По итогам каждой проверки составляется акт контрольной проверки по форме (приложение № 4 к муниципальному контракту) в котором фиксируются выявленные дефекты и недостатки в работе Подрядчика, указывают замечания по качеству выполнения работ и срокам их устранения.
3.5. Работы по настоящему контракту финансируются из бюджета города Перми. 

3.6. Приемка работ производится Заказчиком своевременно с подписанием акта о приемке выполненных работ. 

3.7. Акт о приемке выполненных работ (приложение № 3 к муниципальному контракту) составляется в 2-х экземплярах и подписывается с одной стороны – Заказчиком, с другой стороны - Подрядчиком.

4. Качество работ.

4.1. При производстве работ Подрядчик обеспечивает надлежащее качество их выполнения. Качество работ определяется их соответствием требованиям настоящего контракта, в том числе требованиям по качеству работ, применяемым материалам, по технологии, согласно рекомендаций, указанных в Приложении № 1 к настоящему контракту.
4.2. Претензии Заказчика по выявленным дефектам и недостаткам объекта производства работ фиксируются в актах контрольных проверок (приложение № 4 к муниципальному контракту), а также предписаниях, составленных по форме согласно Приложению № 8 к контракту  являющихся основанием для:

а) требований устранения дефектов и недостатков работ Подрядчиком за свой счет;

б) снижения стоимости работ Подрядчика в порядке, установленном настоящим контрактом.

4.3. В случае обнаружения дефектов и недостатков при приемке работ, Заказчик поручает Подрядчику в течение двух суток устранить дефекты и недостатки, указанные в акте контрольной проверки (приложение № 4 к муниципальному контракту).

                                                             5. Производство работ.

5.1. Подрядчик гарантирует, что качество применяемого оборудования и материалов будет соответствовать государственным стандартам, техническим условиям и иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта или другие документы, удостоверяющие их качество.
         Гарантийный срок на  замену секций ограждения составляет 12 месяцев со дня  подписания акта о приемке выполненных  работ.

5.2. Подрядчик письменно информирует о готовности к сдаче выполненных  работ по мере их готовности.
5.3. В случае, если Заказчиком будут обнаружены некачественно выполненные работы, то Подрядчик своими силами и за свой счет обязан в срок, установленный Заказчиком, переделать эти работы для обеспечения их надлежащего качества. 

5.4. Заказчик  вправе в любое время проверять ход и качество выполняемых Подрядчиком работ, не вмешиваясь в его деятельность.

6. Права и обязанности Подрядчика.

6.1. В соответствии с условиями настоящего контракта, при соблюдении требований технической документации (рекомендации и т.д.) Подрядчик обязан:

- Обеспечить выполнение работ, указанных в пункте 1.1. настоящего контракта и сдать выполненные работы в установленный срок.

- Своевременно и за свой счет устранять недостатки, указанные в актах контрольных проверок  (приложение № 4 к муниципальному контракту).

- Вести журнал производства работ от их начала до завершения и предоставлять его Заказчику по первому требованию.
- Производить фотофиксаж до начала производства работ, во время производства работ и после окончания производства работ. Предоставлять фотографии по первому требованию Заказчика. 
- Выполнять предписания Заказчика в установленные Заказчиком сроки.

- Обеспечить на объекте производства работ безопасность движения транспортных средств, выполнение необходимых мероприятий по технике безопасности, охране окружающей среды, сохранности насаждений.

- Принимать меры по предотвращению возможного причинения вреда, связанного с выполнением работ по настоящему контракту, а также по ликвидации последствий нанесенного ущерба, кроме случая, когда обязанность принятия мер и ответственность лежит на владельцах коммуникаций. 

- Обеспечить беспрепятственный доступ к объекту производства работ уполномоченного представителя Заказчика по всем видам работ в течение всего периода их производства, предоставлять по требованию указанного представителя, сертификаты, санитарно-гигиенические требования, для осуществления контроля за ходом выполнения работ.

- В случае приостановки производства работ, происходящей не по инициативе Заказчика, Подрядчик обязан в течение одних суток проинформировать об этом Заказчика. Подрядчик также заблаговременно уведомляет Заказчика о возможном наступлении событий, препятствующих исполнению настоящего контракта.   
6.2. Подрядчик имеет право:

- В случае несогласия Подрядчика с претензиями Заказчика, Подрядчик вправе организовать комиссионный выход и обследование объекта с привлечением представителя Заказчика.

7. Права и обязанности Заказчика.

7.1. Для осуществления контроля над ходом производства работ и принятия оперативных решений Заказчик назначает уполномоченного. 

Заказчик обязан:

-Производить оплату выполненных и принятых к оплате объемов работ в порядке и в сроки, установленные в разделе 3 настоящего контракта.

-Осуществлять проверку и подписание представленных Подрядчиком актов о приемке выполненных работ  (приложение № 3 к муниципальному контракту).

7.2. Заказчик имеет право:

- выдавать Предписания, составленные по форме согласно Приложению № 8 к настоящему контракту, об устранении выявленных недостатков работ по содержанию с указанием срока для устранения недостатков работ.

-Осуществлять контроль качества выполненных Подрядчиком работ посредством периодических проверок. По итогам каждой проверки представители Заказчика фиксируют в соответствующих актах (приложение № 4 к муниципальному контракту) выявленные дефекты и недостатки в работе Подрядчика, формулируют замечания по качеству выполнения работ и срокам их устранения.

7.3. Цена муниципального контракта может быть снижена по соглашению сторон без изменения предусмотренных контрактом объема работ и иных условий исполнения муниципального контракта.

8. Ответственность сторон.

8.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение принятых на себя обязательств стороны несут имущественную ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.
8.2. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательства, предусмотренного муниципальным контрактом, Подрядчик вправе потребовать уплату неустойки. Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного муниципальным контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного муниципальным контрактом срока исполнения обязательства. Размер такой неустойки  устанавливается в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от цены Контракта указанной в п. 3.1. Контракта, Заказчик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

8.3. В случае просрочки исполнения, неисполнения, ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного муниципальным контрактом, Заказчик вправе потребовать уплату неустойки. Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного муниципальным контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного муниципальным контрактом срока исполнения обязательства. Размер такой неустойки устанавливается муниципальным контрактом в размере 1% (одного процента) от цены контракта указанной в п. 3.1. настоящего контракта. Подрядчик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Заказчика.

8.4. За неисполнение в установленный срок Предписания об устранении нарушений обязательств и условий настоящего контракта, выданного Заказчиком, Заказчик выписывает Подрядчику штраф в размере 30 000, 00 (тридцать тысяч) рублей.

9. Действие и прекращение действия контракта.

9.1. Настоящий муниципальный контракт считается заключенным с момента направления оператором электронной площадки участнику открытого аукциона в электронной форме муниципального контракта, подписанного электронной цифровой подписью лица, имеющего право действовать от имени Заказчика и действует до исполнения всех принятых на себя обязательств сторонами по муниципальному контракту.
9.2. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим контрактом, применяются нормы действующего законодательства.

9.3 Расторжение настоящего муниципального контракта допускается по соглашению сторон или 

решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством.

10. Разрешение споров между сторонами.

10.1. Правоотношения между сторонами по настоящему контракту регулируется законодательством Российской Федерации.

10.2. В случае если между сторонами в процессе реализации настоящего контракта или в связи с ним возникают разногласия (споры), стороны должны приложить усилия и использовать все имеющиеся возможности для разрешения такого спора путем переговоров между сторонами. 

В качестве крайнего средства разрешения конфликта каждая из сторон имеет право передать такой спор на рассмотрение в суд.

11. Обстоятельства непреодолимой силы.

11.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение своих обязательств по настоящему контракту, если их исполнению препятствует чрезвычайное и непредотвратимое при данных условиях обстоятельство (непреодолимая сила).

11.2. При возникновении обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих исполнению обязательств по настоящему контракту одной из сторон, она обязана оповестить другую сторону не позднее 5 (Пяти) дней с момента возникновения таких обстоятельств, при этом срок выполнения обязательств по настоящему контракту переносится соразмерно времени, в течение которого действовали такие обстоятельства.

12. Обеспечение исполнения муниципального контракта.

12.1. Подрядчик для заключения муниципального контракта представляет обеспечение исполнения муниципального контракта в виде одного из нижеперечисленных способов:

- банковской гарантии;

- залога денежных средств,

в размере 20 % от начальной (максимальной) цены контракта, что составляет ___________________.
12.2.  Способ обеспечения исполнения контракта из перечисленных в п.12.1. выбирается Подрядчиком самостоятельно. 

12.3. При расторжении настоящего муниципального контракта по решению суда по вине Подрядчика, обеспечение исполнения муниципального контракта в виде залога денежных средств Подрядчику не возвращается. 

13. Адреса и банковские реквизиты сторон.


Заказчик:                                                                 Подрядчик:           

муниципальное казенное учреждение
           

«Благоустройство Свердловского района»               
 ИНН/КПП 5904194542 / 590401001

          

ОГРН 1085904016670


 
          

Адрес: г.Пермь, ул.Куйбышева,94


          

                                                                        К/с 30101810300000000850                                              
УФК по Пермскому краю (ДФ г.Перми, 

          

муниципальное казенное учреждение

          

«Благоустройство Свердловского района»
          

л/с 2932018384) 



                     

р/с 40204810300000000006 в ГРКЦ Банка
         

России по Пермскому краю .г.Пермь.

         

БИК 045773001






Директор ________________ /С.В. Пивнев/                   _________________ /_____________/                     

Приложение № 1

к муниципальному контракту 

№ ______ от ____________

Техническое задание  

на выполнение работ по содержанию и текущему ремонту объектов озеленения общего пользования   1-й и 2-й  категории Свердловского района  города Перми.

Приложено отдельным файлом.

Приложение № 2

к муниципальному контракту 

№ ______ от ____________

Расчеты стоимости выполнения работ по содержанию и текущему ремонту объектов озеленения общего пользования  1-й и 2-й  категории Свердловского района  города Перми и локальный сметный расчет на выполнение работ по ремонту ограждений по Комсомольскому проспекту.
Приложено отдельным файлом.
Приложение № 2.1. 

                                                                                                            к муниципальному контракту

№ _______ от ____________

Стоимость выполнения работ по  месяцам на 2014 год 

по содержанию и текущему ремонту объектов озеленения общего пользования 

1-й и 2-й  категории Свердловского района  города Перми.


[image: image1]
Приложение № 2.2. 

                                                                                                            к муниципальному контракту

№ _______ от ____________

Стоимость выполнения работ по  месяцам на 2015 год

по содержанию и текущему ремонту объектов озеленения общего пользования

1-й и 2-й  категории Свердловского района  города Перми.

[image: image2]

Приложение № 3

к муниципальному контракту 

№ ______ от ____________

Заказчик: 

Подрядчик:

Муниципальный контракт № ____  от «__» _____________ 20 __ г.

АКТ № _____ от ________

о приемке выполненных работ

	Наименование и стоимость выполнения  работ ( в соответствии с Приложением № 2 к настоящему контракту), руб.
	Процент снижения  стоимости выполнения работ среднемесячный (%) *
	Принято к оплате, руб.

	
	
	

	
	
	

	Всего по акту с НДС
	
	

	в том без НДС
	
	

	НДС
	
	


Сдал Подрядчик  (должность) ________________(расшифровка)     

М.п.

Принял Заказчик  (должность) ________________(расшифровка)

                               (должность) ________________(расшифровка)

 М.п.

Заказчик Директор МКУ «Благоустройство Свердловского  района»  _________________ (____________)

Подрядчик (должность) ____________________ (расшифровка)

* Процент снижения стоимости выполнения работ определяется согласно Порядку расчета баллов и размера снижения стоимости за некачественно выполненные работы по содержанию и текущему ремонту объектов озеленения общего пользования   1-й и 2-й  категории Свердловского района  города Перми (Приложение № 5 к Контракту).

	                                Унифицированная форма № КС-3

	
	
	                                Утверждена постановлением Госкомстата

	
	
	                                России от 11.11.99  № 100

	
	
	
	
	
	

	Инвестор
	
	
	 Форма по ОКУД
	КОД

	
	                          
	
	
	           по ОКУПО
	 

	Заказчик МКУ «Благоустройство Свердловского  района»
	
	
	 

	
	
	
	           по ОКУПО
	 

	Подрядчик: 
	
	
	
	 

	
	
	
	
	           по ОКПО
	 

	Стройка:   
	
	
	
	 

	 
	
	
	Вид деятельности                по  ОКДП  
	 

	
	
	
	
	
	

	
	Договор подряда (контракт)
	
	номер
	Дата
	 

	
	
	
	 
	
	 

	
	
	Номер документа
	Дата составления
	Отчетный период

	
	  
	
	
	С 
	по

	
	
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	

	
	
	                           С П Р А В К А
	
	

	
	                                     о стоимости выполненных работ и затрат
	

	№ п/п
	Наименование объектов, видов работ и затрат
	Код
	Стоимость выполненных работ и затрат 

	
	
	
	с начала  проведения работ
	с начала года по отчетный месяц включительно
	в том числе за отчетный месяц

	
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	 
	Всего работ, затрат, включаемых в стоимость работ, в том числе:
	 ----------------------------
	------------------------- 
	------------------------- 
	------------------------ 

	 
	по договору
	 ----------------------------
	------------------------- 
	------------------------- 
	------------------------ 

	 
	 
	 ----------------------------
	------------------------- 
	------------------------- 
	------------------------ 

	 
	
	 ----------------------------
	------------------------- 
	------------------------- 
	------------------------ 

	 
	 
	 ----------------------------
	------------------------- 
	------------------------- 
	------------------------ 

	 
	 
	 ----------------------------
	------------------------- 
	------------------------- 
	------------------------ 

	 
	 
	 ----------------------------
	------------------------- 
	------------------------- 
	------------------------ 

	
	
	
	
	Итого
	 

	
	
	
	
	
	 

	
	Сумма НДС 18%
	
	
	
	 

	
	
	
	
	
	 

	
	Всего с НДС
	
	
	
	 

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	Заказчик (Генподрядчик)
	Директор МКУ «Благоустройство Свердловского района»                                  
	 
	
	

	
	                  М.П.
	        должность
	
	

	
	
	
	
	Подпись
	

	
	Подрядчик (Субподрядчик)
	Руководитель организации
	
	Подпись
	

	
	                  М.П.
	        
	
	


Приложение № 4

к муниципальному контракту 




          
№ ______ от ____________

Акт контрольной проверки

качества работ по содержанию и текущему ремонту объектов озеленения общего пользования   1-й и 2-й  категории Свердловского района  города Перми 
____________________________________

(Наименование Подрядчика)

«__» ___________ 20__ г.

          ( дата )

Проверка произведена ___________________________________________________________________________

                                                   ( Должность, фамилия, имя, отчество куратора)

и ______________________________________________________________________________________________

                                                   ( Должность, фамилия, имя, отчество подрядчика)

	№
	Наименование объекта
	Категория объекта
	Количество баллов
	Замечания

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


Все работы, предусмотренные муниципальным контрактом № _____ от «__» ____________ 20__ г. проверены в полном объеме и замечаний к качеству исполнения не имеют,  кроме перечисленных в данном акте. 

Срок устранения недостатков определяет Заказчик. Баллы определяются по критериям согласно Приложению № 6 к настоящему Контракту.

                       Заказчик  _________________ (________________)

                       Подрядчик  ________________ (________________)

(форма)

А К Т

оценки работы подрядчика,

за _______________ 20__ г.
(месяц)
Подрядчик _____________________________

	
	Объезд  1
	Объезд  2
	Объезд  3
	Объезд  …

	
	баллы за объезд
	баллы за объезд
	баллы за объезд
	баллы за объезд

	 БСОО
	 
	 
	 
	

	ΣБСОО (средний балл)
	

	Процент снижения 
	


Представитель Заказчика                                                                                               Представитель Подрядчика
Заказчик   __________________(_______________________)

         Подрядчик _____________________(_____________________)

Примечание: Порядок расчета баллов и размера снижения стоимости за некачественно выполненные  работы  производится согласно Приложению № 5 к настоящему Контракту.

Приложение № 5

к муниципальному контракту 




          
№ ______ от ____________

Порядок 

расчета баллов и размера снижения стоимости за некачественно выполненные работы по содержанию и текущему ремонту объектов озеленения общего пользования   1-й и 2-й  категории Свердловского района  города Перми.

1.  Баллы по содержанию и текущему ремонту объектов озеленения в Свердловском районе города Перми определяются согласно критериям оценки качества работ (Приложение № 6 к Контракту). 

2. Итоговый балл по содержанию и текущему ремонту объектов озеленения определяется как среднее арифметическое значение баллов по результатам проведенных проверок в течение месяца по формуле (1):

 БСОО=∑СООi/y, где

БСОО – балл по содержанию объектов озеленения за ____ месяц (с ____ по ____) 20____года,

∑СООi – суммарный балл по содержанию объектов озеленения по итогам i-х проверок. Определяется согласно критериям, указанным в приложении № 6 к настоящему  муниципальному контракту

y- количество проведенных проверок в течение отчетного месяца,

СООi определяется по формуле (2):

СООi= (nх5+ nх4+ nх3+ nх2)/N, где 
n- количество объектов, получивших оценку «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно».

N – количество проверенных объектов.

Примечание:  

расчет баллов по формуле (1) производится при оценке работ по содержанию  в летний и зимний периоды. 
3. Условия снижения стоимости работ по содержанию объектов озеленения.

Снижение стоимости работ производится согласно количеству баллов (БСОО), набранных по итогам отчетного месяца:

от 4,6 до 5 баллов -  снижение от 4 до 0%;

от 4,0 до 4,5 баллов – снижение от 15 до 10%;

от 3,6 до 3,9 баллов – снижение от 40 до 30%;

от 3,1 до 3,5 баллов – снижение от 60 до 50%;

от 2,6 до 3 баллов – снижение от 80 до 70%

от 2,5 баллов и ниже - оплата не производится

Примечание:

Снижение стоимости работ производится пропорционально полученным баллам

4. Расчет стоимости работ, принимаемых к оплате в отчетном периоде рассчитывается по формуле (4):

S= Sпл*((100-П)/100)         

S – стоимость работ, принимаемых к оплате за отчетный период, руб.

Sпл- стоимость работ за отчетный период, руб.  

П- процент снижения, %

Приложение № 6

к муниципальному контракту 






№ ____ от ______________
Оценка качества выполняемых работ 
и условия снижения стоимости работ по содержанию и текущему ремонту объектов озеленения общего пользования   1-й и 2-й  категории Свердловского района  города Перми.
Оценка качества выполняемых работ

по содержанию объектов озеленения 1-й категории

	Балл
	Период содержания
	Критерии оценки качества работ

	
	
	Зимнее содержание

	5
	Зимний период содержания 
	Дорожки, площадки, тротуары очищены от снежных образований в течение 8  часов  после окончания снегопада. Толщина рыхлого снега вовремя снегопада на дорожках, лестницах, площадках, тротуарах до окончания снегоуборки не более 2 см.   Дорожки, площадки тротуары очищены на всю ширину, бортовой камень очищен на всем протяжении дороги, тротуара, по всему периметру площадки.  Поверхность дорожек  ровная, при скользкой поверхности произведена посыпка песком. Покрытие очищено полностью, слой уплотненного снега не более 2 см. Скользкость ликвидирована в течение 1 ч с момента обнаружения.

Лестницы: выполнена очистка от снега до поверхности ступеней, произведена посыпка песком.
Скамейки и урны, а также пространство вокруг них, подходы к ним очищены от снега и наледи. Убран мусор. Составлена дефектная ведомость на поврежденные элементы и представлена Заказчику в течение 3-х дней.
Памятники: выполнена очистка от снега поверхности постамента.

На всех  элементах отсутствует мусор. 
Отсутствуют объявления, реклама на МАФ, деревьях, ограждениях, опорах сетей.

	4
	Зимний период содержания 
	Дорожки, площадки, тротуары очищены от снежных образований в течение 8  часов  после окончания снегопада. Толщина рыхлого снега вовремя снегопада на дорожках, лестницах, площадках, тротуарах до окончания снегоуборки не более 2 см.   Дорожки, площадки тротуары очищены на всю ширину.  Бортовой камень очищен от снега на 80% протяженности дороги, тротуара,  площадки.  Поверхность дорожек  ровная, имеются обледенелые участки,  не подсыпанные песком в пределах 10 %. Покрытие очищено полностью, слой уплотненного снега не более 2 см. Скользкость ликвидирована в течение 1 ч с момента обнаружения.

Лестницы: выполнена очистка от снега до поверхности ступеней, произведена посыпка песком.
Скамейки и урны, а также пространство вокруг них, подходы к ним очищены от снега и наледи. Убран мусор. Составлена дефектная ведомость на поврежденные элементы и представлена Заказчику в течение 7-ми  дней.
Памятники: выполнена очистка от снега поверхности постамента.

На всех  элементах отсутствует мусор. 
Отсутствуют объявления, реклама на МАФ, деревьях, ограждениях, опорах сетей.

	3
	Зимний период содержания
	Дорожки, площадки, тротуары очищены от снежных образований в течение 8  часов  после окончания снегопада. Толщина рыхлого снега вовремя снегопада на дорожках, лестницах, площадках, тротуарах до окончания снегоуборки не более 4 см.  Дорожки, площадки, тротуары очищены на всю ширину.  Бортовой камень очищен от снега на 50% протяженности дороги, тротуара,  площадки.  Поверхность дорожек  ровная, имеются обледенелые участки,  не подсыпанные песком в пределах 20 %, слой уплотненного снега не более 3 см. Скользкость ликвидирована в течение 1 ч с момента обнаружения.

Лестницы: выполнена очистка от снега до поверхности ступеней, произведена посыпка песком.
Скамейки и урны, а также пространство вокруг них, подходы к ним очищены от снега и наледи. Убран мусор. Составлена дефектная ведомость на поврежденные элементы и представлена Заказчику в 7-ми дней.
Памятники: выполнена очистка от снега поверхности постамента.

На всех  элементах отсутствует мусор. 
Отсутствуют объявления, реклама на МАФ, деревьях, ограждениях, опорах сетей.

	2
	Зимний период содержания
	Дорожки, площадки, тротуары очищены от снежных образований в течение 8  часов  после окончания снегопада. Толщина рыхлого снега вовремя снегопада на дорожках, лестницах, площадках, тротуарах до окончания снегоуборки более 4 см.   Дорожки, площадки, тротуары очищены не на всю ширину, имеется заужение более 20 %. слой уплотненного снега не более 7 см.  Бортовой камень очищен от снега на протяженности менее 50 % дороги, тротуара,  площадки.  Поверхность дорожек  неровная, имеются обледенелые участки,  не подсыпанные песком в пределах 30%, слой уплотненного снега более 3 см. Скользкость ликвидирована в течение 1,5  ч с момента обнаружения.

Лестницы: выполнена очистка от снега до поверхности ступеней,  посыпка песком произведена не на всей площади.
Скамейки и урны, а также пространство вокруг них, подходы к ним очищены от снега и наледи. Убран мусор. Составлена дефектная ведомость на поврежденные элементы и представлена Заказчику в течение 3-х дней.
Памятники: выполнена очистка от снега поверхности постамента.

На всех  элементах отсутствует мусор. 
Отсутствуют объявления, реклама на МАФ, деревьях, ограждениях, опорах сетей.

	
	
	Летнее содержание

	5
	Летний период содержания
	Дорожки, площадки, тротуары: отсутствуют грязь, мусор на поверхности покрытия, сорная растительность в швах между плитами и у бортового камня. Выполнена обрезка кромок дорог, площадок без бортового камня на 100 % площади. 
Газоны: выполнено своевременное весеннее рыхление снега, образовавшегося при уборке тротуаров, дорожек и площадок в зимний период. Высота травостоя не более 10 см., скошенная трава вывезена в течение суток. Отсутствует мусор. Отсутствует листва и мусор после комплексной очистки, проводимой в апреле и октябре. Сухих листьев на газонах от 0 до 5 %

МАФ (садовые скамейки, постаменты памятников, урны, цветочные контейнеры): отсутствует грязь, мусор, сорная растительность. Выполнен весенний ремонт и покраска скамеек и урн. Составлена дефектная ведомость на разрушенные элементы и представлена  Заказчику в течение  3-х  дней.
Деревья: отсутствует поросль у взрослых деревьев. Отсутствует сорная растительность в приствольном круге у молодых деревьев, произведена коррекция формы кроны, произведен полив согласно технологии. Составлена и представлена в течение  3-х дней Заказчику дефектная ведомость при наличии  сухих, сломанных ветвей, сухих, больных деревьев, создающих угрозу жизни людей.
Кустарники (одиночные, в группах, живые изгороди):  Отсутствуют сухие ветви, сорная растительность в приствольной канавке у живой изгороди и кустарников. Канавки взрыхлены и прополоты. Выполнена стрижка (для стриженых изгородей), выдержан трапециевидный профиль изгороди. Выполнена обрезка с прореживанием кроны кустарника в весенний и осенний период (отсутствуют сухие, больные, отцветшие, старые побеги)     Произведена подкормка удобрениями согласно технологии. 

Цветники, устройство: рисунок цветника, ассортимент растений соответствует эскизам, согласованным с департаментом градостроительства и архитектуры администрации города Перми и  Заказчиком. Посадка цветников выполнена из однолетних растений стандартным декоративным материалом (соблюдены нормативные параметры растений, отсутствуют вредители, болезни). Посадка растений с закрытой корневой системой выполнена в период бутонизации.  Соблюдена плотность посадки согласно технологии. 
Содержание цветников из однолетних  и многолетних цветов: проведена подкормка, обработка растений. Отсутствуют сорняки, отцветшие и погибшие растения. Погибшие или потерявшие декоративность цветы заменены новыми в течение 3-х дней. Проведено своевременное рыхление. Мусор отсутствует. Произведен полив в утренние и вечерние часы согласно технологии. Произведена осенняя обрезка деление и пересадка  (в случае необходимости) многолетних растений. 
Однолетние цветы удалены  после окончания вегетационного периода, произведена штыковка почвы в цветниках.

Отсутствуют объявления, реклама на МАФ, деревьях, ограждениях, опорах сетей.

	4
	Летний период содержания
	Дорожки, площадки, тротуары: отсутствуют грязь, мусор на поверхности покрытия, сорная растительность в швах между плитами и у бортового камня. Выполнена обрезка кромок дорог, площадок без бортового камня на 100 % площади. 
Газоны: выполнено своевременное весеннее рыхление снега, образовавшегося при уборке тротуаров, дорожек и площадок в зимний период. Высота травостоя не более 12 см., скошенная трава вывезена в течение 3-х суток. Отсутствует мусор. Отсутствует листва и мусор после комплексной очистки, проводимой в апреле и октябре. Сухих листьев на газонах от 5 до 10 %

МАФ (садовые скамейки, постаменты памятников, урны, цветочные контейнеры): отсутствует грязь, мусор, сорная растительность. Выполнен весенний ремонт и покраска скамеек и урн. Составлена дефектная ведомость на разрушенные элементы и представлена  Заказчику в течение 7-ми дней.
Деревья: встречаются единичные порослевые побеги у взрослых деревьев. Отсутствует сорная растительность в приствольном круге у молодых деревьев, произведена коррекция формы кроны, произведен полив согласно технологии. Составлена и представлена в течение 7-ми дней Заказчику дефектная ведомость при наличии  сухих, сломанных ветвей, сухих, больных деревьев, создающих угрозу жизни людей.
Кустарники (одиночные, в группах, живые изгороди):  Отсутствуют сухие ветви, сорная растительность в приствольной канавке у живой изгороди и кустарников. Канавки взрыхлены и прополоты. Выполнена стрижка (для стриженых изгородей), выдержан трапециевидный профиль изгороди. Выполнена обрезка с прореживанием кроны кустарника в весенний и осенний периоды (отсутствуют сухие, больные, отцветшие, старые побеги). Несвоевременно произведена подкормка удобрениями. 

Цветники, устройство: рисунок цветника, ассортимент растений соответствует эскизам, согласованным с департаментом градостроительства и архитектуры администрации города Перми и  Заказчиком. Посадка цветников выполнена из однолетних растений стандартным декоративным материалом (соблюдены нормативные параметры растений, отсутствуют вредители, болезни). Посадка растений с закрытой корневой системой выполнена в период бутонизации.  Соблюдена плотность посадки согласно технологии. 
Содержание цветников из однолетних  и многолетних цветов: несвоевременно проведена подкормка, обработка растений, отцветшие соцветия удалены. Отсутствуют сорняки, погибшие растения. Погибшие или потерявшие декоративность цветы заменены новыми в течение 7-ми дней. Проведено своевременное рыхление. Мусор отсутствует. Произведен полив в утренние и вечерние часы согласно технологии. Произведена осенняя обрезка деление и пересадка  (в случае необходимости) многолетних растений. Однолетние цветы удалены  после окончания вегетационного периода, произведена штыковка почвы в цветниках.

Отсутствуют объявления, реклама на МАФ, деревьях, ограждениях, опорах сетей.

	3
	Летний период содержания
	Дорожки, площадки, тротуары: отсутствуют грязь, мусор на поверхности покрытия,  сорная растительность в швах между плитами и у бортового камня.   Выполнена обрезка кромок дорог, площадок без бортового камня на 80 % площади.
Газоны: выполнено своевременное весеннее рыхление снега, образовавшегося при уборке тротуаров, дорожек и площадок в зимний период. Высота травостоя не более 15 см., скошенная трава вывезена в течение 3-х суток.   Мусор отсутствует. Отсутствует листва и мусор после комплексной очистки, проводимой в апреле и октябре. Сухих листьев на газонах от 10 до 15 %

МАФ (садовые скамейки, постаменты памятников, урны, цветочные контейнеры): отсутствует грязь, мусор, сорная растительность. Выполнен весенний ремонт и покраска скамеек и урн. Составлена дефектная ведомость на разрушенные элементы и представлена  Заказчику в течение 7-ми дней.
Деревья: порослевых побеги у взрослых деревьев  составляют не более 5% от площади приствольного круга. Сорная растительности в приствольном круге у молодых деревьев 5-10%, произведена коррекция формы кроны, произведен полив согласно технологии. Составлена и представлена в течение 7-ми дней Заказчику дефектная ведомость при наличии  сухих, сломанных ветвей, сухих, больных деревьев, создающих угрозу жизни людей.
Кустарники (одиночные, в группах, живые изгороди): Отсутствует сорная растительность в приствольной канавке у живой изгороди и кустарников. Выполнена стрижка (для стриженых изгородей), выдержан трапециевидный профиль изгороди. Выполнена обрезка с прореживанием кроны кустарника в весенний и осенний периоды, встречаются сухие,  поврежденные ветви, и слабые однолетние побеги, заглушающие посадки, но не более 10 %. Несвоевременно произведена подкормка удобрениями. 

Цветники, устройство: рисунок цветника, ассортимент растений соответствует эскизам, согласованным с департаментом градостроительства и архитектуры администрации города Перми и  Заказчиком. Посадка цветников выполнена из однолетних растений стандартным декоративным материалом (соблюдены нормативные параметры растений, отсутствуют вредители, болезни). Посадка растений с закрытой корневой системой выполнена в период бутонизации.  Соблюдена плотность посадки согласно технологии. 
Содержание цветников из однолетних  и многолетних цветов: несвоевременно проведена подкормка, обработка растений, не удалены отцветшие соцветия. Отсутствуют сорняки. Погибшие или потерявшие декоративность цветы заменены новыми в течение 7-ми дней. Проведено своевременное рыхление. Мусор отсутствует. Произведен полив в утренние и вечерние часы согласно технологии. Произведена осенняя обрезка деление и пересадка  (в случае необходимости) многолетних растений. Однолетние цветы удалены  после окончания вегетационного периода, произведена штыковка почвы в цветниках.

Отсутствуют объявления, реклама на МАФ, деревьях, ограждениях, опорах сетей.

	2
	Летний период содержания
	Дорожки, площадки, тротуары: отсутствуют грязь, мусор на поверхности покрытии,  встречается сорная растительность в швах между плитами и у бортового камня, но не более 5%. Незначительное количество смета  вдоль бортового камня (не более 5% от общей площади покрытия). Выполнена обрезка кромок дорог, площадок без бортового камня на 80 % площади.
Газоны: выполнено своевременное весеннее рыхление снега, образовавшегося при уборке тротуаров, дорожек и площадок в зимний период. Высота травостоя более 15 см., скошенная трава вывезена в течение 3-х суток.  Единичный мусор (не более 5%). Отсутствует листва и мусор после комплексной очистки, проводимой в апреле и октябре. Сухих листьев на газонах более 20 %

МАФ (садовые скамейки, постаменты памятников, урны, цветочные контейнеры): отсутствует грязь, мусор, сорная растительность. Выполнен весенний ремонт и покраска скамеек и урн. Составлена дефектная ведомость на разрушенные элементы и представлена  Заказчику в течение 7-ми дней.
Деревья: порослевых побеги у взрослых деревьев  составляют более 10 % от площади приствольного круга. Встречается сорная растительности в приствольном круге у молодых деревьев (более 10%),  несвоевременно произведен полив,  произведена коррекция формы кроны.  Составлена и представлена в течение 7-ми дней Заказчику дефектная ведомость при наличии  сухих, сломанных ветвей, сухих, больных деревьев, создающих угрозу жизни людей.
Кустарники (одиночные, в группах, живые изгороди):  Встречаются  единичные сорняки в канавках и приствольных кругах. Выполнена стрижка (для стриженых изгородей), выдержан трапециевидный профиль изгороди. Выполнена обрезка с прореживанием кроны кустарника в весенний и осенний периоды,  встречаются сухие,  поврежденные ветви, и слабые однолетние побеги, заглушающие посадки, более 10%. Несвоевременно произведена подкормка удобрениями. 

Цветники, устройство: рисунок цветника, ассортимент растений соответствует эскизам, согласованным с департаментом градостроительства и архитектуры администрации города Перми и  Заказчиком. Посадка цветников выполнена из однолетних растений стандартным декоративным материалом (соблюдены нормативные параметры растений, отсутствуют вредители, болезни). Посадка растений с закрытой корневой системой выполнена в период бутонизации.  Соблюдена плотность посадки согласно технологии. 
Содержание цветников из однолетних  и многолетних цветов: несвоевременно проведена подкормка, обработка растений, не удалены отцветшие соцветия. Сорняки на 5 % площади цветников. Погибшие или потерявшие декоративность цветы заменены новыми в течение 10-ти дней. Проведено несвоевременное рыхление. Мусор отсутствует. Нерегулярный полив. Несвоевременно произведена осенняя обрезка деление и многолетних растений. Однолетние цветы удалены  после окончания вегетационного периода, произведена штыковка почвы в цветниках.

Отсутствуют объявления, реклама на МАФ, деревьях, ограждениях, опорах сетей.


Оценка качества выполняемых работ

по содержанию объектов озеленения 2-й категории

в зимний и летний и период

	Балл
	Период содержания
	Критерии оценки качества работ

	
	
	Зимнее содержание

	5
	Зимний период содержания 
	Дорожки, площадки, тротуары очищены от снежных образований в течение 10  часов  после окончания снегопада. Толщина рыхлого снега вовремя снегопада на дорожках, лестницах, площадках, тротуарах до окончания снегоуборки не более 3 см.   Дорожки, площадки тротуары очищены на всю ширину, бортовой камень очищен на всем протяжении дороги, тротуара, по всему периметру площадки.  Поверхность дорожек  ровная, при скользкой поверхности произведена посыпка песком, слой уплотненного снега не более 3 см. Скользкость ликвидирована в течение 1 ч с момента обнаружения.

Лестницы: выполнена очистка от снега до поверхности ступеней, произведена посыпка песком.
Скамейки и урны, а также пространство вокруг них, подходы к ним очищены от снега и наледи. Убран мусор. Составлена дефектная ведомость на поврежденные элементы и представлена Заказчику в течение 3-х дней.
Памятники: выполнена очистка от снега поверхности постамента.

На всех  элементах отсутствует мусор. 
Отсутствуют объявления, реклама на МАФ, деревьях, ограждениях, опорах сетей.

	4
	Зимний период содержания 
	Дорожки, площадки, тротуары очищены от снежных образований в течение 10  часов  после окончания снегопада. Толщина рыхлого снега вовремя снегопада на дорожках, лестницах, площадках, тротуарах до окончания снегоуборки не более 5 см.   Дорожки, площадки тротуары очищены на всю ширину, бортовой камень очищен на всем протяжении дороги, тротуара, по всему периметру площадки.  Поверхность дорожек  ровная, при скользкой поверхности произведена посыпка песком, слой уплотненного снега не более 4 см. Скользкость ликвидирована в течение 1 ч с момента обнаружения.

Лестницы: выполнена очистка от снега до поверхности ступеней, произведена посыпка песком.
Скамейки и урны, а также пространство вокруг них, подходы к ним очищены от снега и наледи. Убран мусор. Составлена дефектная ведомость на поврежденные элементы и представлена Заказчику в течение 3-х дней.
Памятники: выполнена очистка от снега поверхности постамента.

На всех  элементах отсутствует мусор. 
Отсутствуют объявления, реклама на МАФ, деревьях, ограждениях, опорах сетей.

	3
	Зимний период содержания
	Дорожки, площадки, тротуары очищены от снежных образований в течение 10  часов  после окончания снегопада. Толщина рыхлого снега вовремя снегопада на дорожках, лестницах, площадках, тротуарах до окончания снегоуборки не более 6 см.   Дорожки, площадки тротуары очищены на всю ширину, бортовой камень очищен на всем протяжении дороги, тротуара, по всему периметру площадки.  Поверхность дорожек  ровная, при скользкой поверхности произведена посыпка песком, слой уплотненного снега не более 5 см. Скользкость ликвидирована в течение 1 ч с момента обнаружения.

Лестницы: выполнена очистка от снега до поверхности ступеней, произведена посыпка песком.
Скамейки и урны, а также пространство вокруг них, подходы к ним очищены от снега и наледи. Убран мусор. Составлена дефектная ведомость на поврежденные элементы и представлена Заказчику в течение 3-х дней.
Памятники: выполнена очистка от снега поверхности постамента.

На всех  элементах отсутствует мусор. 
Отсутствуют объявления, реклама на МАФ, деревьях, ограждениях, опорах сетей.

	2
	Зимний период содержания
	Дорожки, площадки, тротуары очищены от снежных образований в течение 10  часов  после окончания снегопада.  Толщина рыхлого снега вовремя снегопада на дорожках, лестницах, площадках, тротуарах до окончания снегоуборки не более 8 см.   Дорожки, площадки тротуары очищены на всю ширину, бортовой камень очищен на всем протяжении дороги, тротуара, по всему периметру площадки.  Поверхность дорожек  ровная, при скользкой поверхности произведена посыпка песком, слой уплотненного снега не более 7 см. Скользкость ликвидирована  более 1 ч с момента обнаружения.

Лестницы: выполнена очистка от снега до поверхности ступеней, произведена посыпка песком.
Скамейки и урны, а также пространство вокруг них, подходы к ним очищены от снега и наледи. Убран мусор. Составлена дефектная ведомость на поврежденные элементы и представлена Заказчику в течение 3-х дней.
Памятники: выполнена очистка от снега поверхности постамента.

На всех  элементах отсутствует мусор. 
Отсутствуют объявления, реклама на МАФ, деревьях, ограждениях, опорах сетей.

	
	
	Летнее содержание

	5
	Летний период содержания
	Дорожки, площадки, тротуары: отсутствуют грязь, мусор на поверхности покрытии, сорная растительность в швах между плитами и у бортового камня. Выполнена обрезка кромок дорог, площадок без бортового камня на 100 % площади. 
Газоны: выполнено своевременное весеннее рыхление снега, образовавшегося при уборке тротуаров, дорожек и площадок в зимний период. Высота травостоя не более 15 см., скошенная трава вывезена в течение суток. Отсутствует мусор. Отсутствует листва и мусор после комплексной очистки, проводимой в апреле и октябре. Сухих листьев на газонах от 0 до 5 %

МАФ (садовые скамейки, постаменты памятников, урны, цветочные контейнеры): отсутствует грязь, мусор, сорная растительность. Выполнен весенний ремонт и покраска скамеек и урн. Составлена дефектная ведомость на разрушенные элементы и представлена  Заказчику в течение  3-х дней.
Деревья: отсутствует поросль у взрослых деревьев. Отсутствует сорная растительность в приствольном круге у молодых деревьев, произведена коррекция формы кроны, произведен полив согласно технологии. Составлена и представлена в течение 3-х дней Заказчику дефектная ведомость при наличии  сухих, сломанных ветвей, сухих, больных деревьев, создающих угрозу жизни людей.
Кустарники (одиночные, в группах, живые изгороди):  Отсутствуют сухие ветви, сорная растительность в приствольной канавке у живой изгороди и кустарников. Канавки взрыхлены и прополоты. Выполнена стрижка (для стриженых изгородей), выдержан трапециевидный профиль изгороди. Выполнена обрезка с прореживанием кроны кустарника в весенний и осенний период (отсутствуют сухие, больные, отцветшие, старые побеги)     Произведена подкормка удобрениями согласно технологии. 

Цветники, устройство: рисунок цветника, ассортимент растений соответствует эскизам, согласованным с департаментом градостроительства и архитектуры администрации города Перми и  Заказчиком. Посадка цветников выполнена из однолетних растений стандартным декоративным материалом (соблюдены нормативные параметры растений, отсутствуют вредители, болезни). Посадка растений с закрытой корневой системой выполнена в период бутонизации.  Соблюдена плотность посадки согласно технологии. 
Содержание цветников из однолетних  и многолетних цветов: проведена подкормка, обработка растений. Отсутствуют сорняки, отцветшие и погибшие растения. Погибшие или потерявшие декоративность цветы заменены новыми в течение 3-х дней. Проведено своевременное рыхление. Мусор отсутствует. Произведен полив в утренние и вечерние часы согласно технологии. Произведена осенняя обрезка деление и пересадка  (в случае необходимости) многолетних растений. 
Однолетние цветы удалены  после окончания вегетационного периода, произведена штыковка почвы в цветниках.

Отсутствуют объявления, реклама на МАФ, деревьях, ограждениях, опорах сетей.

	4
	Летний период содержания
	Дорожки, площадки, тротуары: отсутствуют грязь, мусор на поверхности покрытии, сорная растительность в швах между плитами и у бортового камня. Выполнена обрезка кромок дорог, площадок без бортового камня на 100 % площади. 
Газоны: выполнено своевременное весеннее рыхление снега, образовавшегося при уборке тротуаров, дорожек и площадок в зимний период. Высота травостоя не более 15 см., скошенная трава вывезена в течение 3-х суток. Отсутствует мусор. Отсутствует листва и мусор после комплексной очистки, проводимой в апреле и октябре. Сухих листьев на газонах от 5 до 10 %

МАФ (садовые скамейки, постаменты памятников, урны, цветочные контейнеры): отсутствует грязь, мусор, сорная растительность. Выполнен весенний ремонт и покраска скамеек и урн. Составлена дефектная ведомость на разрушенные элементы и представлена  Заказчику в течение 7-ми дней.
Деревья: встречаются единичные порослевые побеги у взрослых деревьев. Отсутствует сорная растительность в приствольном круге у молодых деревьев, произведена коррекция формы кроны, произведен полив согласно технологии. Составлена и представлена в течение 7-ми дней Заказчику дефектная ведомость при наличии  сухих, сломанных ветвей, сухих, больных деревьев, создающих угрозу жизни людей.
Кустарники (одиночные, в группах, живые изгороди):  Отсутствуют сухие ветви, сорная растительность в приствольной канавке у живой изгороди и кустарников. Канавки взрыхлены и прополоты. Выполнена стрижка (для стриженых изгородей), выдержан трапециевидный профиль изгороди. Выполнена обрезка с прореживанием кроны кустарника в весенний и осенний периоды (отсутствуют сухие, больные, отцветшие, старые побеги). Несвоевременно произведена подкормка удобрениями. 

Цветники, устройство: рисунок цветника, ассортимент растений соответствует эскизам, согласованным с департаментом градостроительства и архитектуры администрации города Перми и  Заказчиком. Посадка цветников выполнена из однолетних растений стандартным декоративным материалом (соблюдены нормативные параметры растений, отсутствуют вредители, болезни). Посадка растений с закрытой корневой системой выполнена в период бутонизации.  Соблюдена плотность посадки согласно технологии. 
Содержание цветников из однолетних  и многолетних цветов: несвоевременно проведена подкормка, обработка растений, не удалены отцветшие соцветия. Отсутствуют сорняки, погибшие растения. Погибшие или потерявшие декоративность цветы заменены новыми в течение 7-ми дней. Проведено своевременное рыхление. Мусор отсутствует. Произведен полив в утренние и вечерние часы согласно технологии. Произведена осенняя обрезка деление и пересадка  (в случае необходимости) многолетних растений. Однолетние цветы удалены  после окончания вегетационного периода, произведена штыковка почвы в цветниках.

Отсутствуют объявления, реклама на МАФ, деревьях, ограждениях, опорах сетей.

	3
	Летний период содержания
	Дорожки, площадки, тротуары: отсутствуют грязь, мусор на поверхности покрытии,  встречается сорная растительность в швах между плитами и у бортового камня, но не более 3-5%. Незначительное количество смета  вдоль бортового камня (не более 5% от общей площади покрытия). Выполнена обрезка кромок дорог, площадок без бортового камня на 80 % площади.
Газоны: выполнено своевременное весеннее рыхление снега, образовавшегося при уборке тротуаров, дорожек и площадок в зимний период. Высота травостоя не более 15 см., скошенная трава вывезена в течение 3-х суток.  Единичный мусор (не более 5%). Отсутствует листва и мусор после комплексной очистки, проводимой в апреле и октябре. Сухих листьев на газонах от 10 до 15 %

МАФ (садовые скамейки, постаменты памятников, урны, цветочные контейнеры): отсутствует грязь, мусор, сорная растительность. Выполнен весенний ремонт и покраска скамеек и урн. Составлена дефектная ведомость на разрушенные элементы и представлена  Заказчику в течение 7-ми дней.
Деревья: порослевых побеги у взрослых деревьев  составляют не более 5% от площади приствольного круга. Сорная растительности в приствольном круге у молодых деревьев 5-10%, произведена коррекция формы кроны, произведен полив согласно технологии. Составлена и представлена в течение 7-ми дней Заказчику дефектная ведомость при наличии  сухих, сломанных ветвей, сухих, больных деревьев, создающих угрозу жизни людей.
Кустарники (одиночные, в группах, живые изгороди):  Сорняки в канавках и приствольных кругах, но не более  5% от площади. Выполнена стрижка (для стриженых изгородей), выдержан трапециевидный профиль изгороди. Выполнена обрезка с прореживанием кроны кустарника в весенний и осенний периоды, встречаются сухие,  поврежденные ветви, и слабые однолетние побеги, заглушающие посадки, но не более 10 %. Несвоевременно произведена подкормка удобрениями. 

Цветники, устройство: рисунок цветника, ассортимент растений соответствует эскизам, согласованным с департаментом градостроительства и архитектуры администрации города Перми и  Заказчиком. Посадка цветников выполнена из однолетних растений стандартным декоративным материалом (соблюдены нормативные параметры растений, отсутствуют вредители, болезни). Посадка растений с закрытой корневой системой выполнена в период бутонизации.  Соблюдена плотность посадки согласно технологии. 
Содержание цветников из однолетних  и многолетних цветов: несвоевременно проведена подкормка, обработка растений, не удалены отцветшие соцветия. Сорняки на 5 % площади цветников. Погибшие или потерявшие декоративность цветы заменены новыми в течение 7-ми дней. Проведено своевременное рыхление. Мусор отсутствует. Произведен полив в утренние и вечерние часы согласно технологии. Произведена осенняя обрезка деление и пересадка  (в случае необходимости) многолетних растений. Однолетние цветы удалены  после окончания вегетационного периода, произведена штыковка почвы в цветниках.

Отсутствуют объявления, реклама на МАФ, деревьях, ограждениях, опорах сетей.

	2
	Летний период содержания
	Дорожки, площадки, тротуары: отсутствуют грязь, мусор на поверхности покрытии,  встречается сорная растительность в швах между плитами и у бортового камня, но не более 10%. Незначительное количество смета  вдоль бортового камня (не более 10% от общей площади покрытия). Выполнена обрезка кромок дорог, площадок без бортового камня на 30 % площади.
Газоны: выполнено своевременное весеннее рыхление снега, образовавшегося при уборке тротуаров, дорожек и площадок в зимний период. Высота травостоя не более 15 см., скошенная трава вывезена в течение 5-ти суток.  Единичный мусор (не более 10%). Отсутствует листва и мусор после комплексной очистки, проводимой в апреле и октябре. Сухих листьев на газонах от 15 до 20 %

МАФ (садовые скамейки, постаменты памятников, урны, цветочные контейнеры): отсутствует грязь, мусор, сорная растительность. Выполнен весенний ремонт и покраска скамеек и урн, встречаются неокрашенные элементы, но не более 10 % от окрашиваемой площади. Составлена дефектная ведомость на разрушенные элементы и представлена  Заказчику в течение 7-ми дней.
Деревья: порослевых побеги у взрослых деревьев  составляют не более 10 % от площади приствольного круга. Сорная растительности в приствольном круге у молодых деревьев  5-10%, произведена коррекция формы кроны,  несвоевременно произведен полив. Составлена и представлена в течение 7-ми дней Заказчику дефектная ведомость при наличии  сухих, сломанных ветвей, сухих, больных деревьев, создающих угрозу жизни людей.
Кустарники (одиночные, в группах, живые изгороди):  Сорняки в канавках и приствольных кругах, но не более  10 % от площади. Выполнена стрижка (для стриженых изгородей), выдержан трапециевидный профиль изгороди. Выполнена обрезка с прореживанием кроны кустарника в весенний и осенний периоды,  встречаются сухие,  поврежденные ветви, и слабые однолетние побеги, заглушающие посадки, но не более 20%. Несвоевременно произведена подкормка удобрениями. 

Цветники, устройство: рисунок цветника, ассортимент растений соответствует эскизам, согласованным с департаментом градостроительства и архитектуры администрации города Перми и  Заказчиком. Посадка цветников выполнена из однолетних растений стандартным декоративным материалом (соблюдены нормативные параметры растений, отсутствуют вредители, болезни). Посадка растений с закрытой корневой системой выполнена в период бутонизации.  Соблюдена плотность посадки согласно технологии. 
Содержание цветников из однолетних  и многолетних цветов: несвоевременно проведена подкормка, обработка растений, не удалены отцветшие соцветия. Сорняки на 10 % площади цветников. Погибшие или потерявшие декоративность цветы заменены новыми в течение 10-ти дней. Проведено несвоевременное рыхление. Мусор отсутствует. Нерегулярный полив. Несвоевременно произведена осенняя обрезка деление и многолетних растений. Однолетние цветы удалены  после окончания вегетационного периода, произведена штыковка почвы в цветниках.

Отсутствуют объявления, реклама на МАФ, деревьях, ограждениях, опорах сетей.


Приложение № 7

к муниципальному контракту 






            № ____ от ______________

ПРИКАЗ

о назначении уполномоченного представителя.

Приложение № 8

к муниципальному контракту 






            № ____ от ______________

(форма) 

ПРЕДПИСАНИЕ

от «___» _______ 20__ г.                                                                                                                № ____

Наименование Подрядчика___________ _________________________________________________

На основании п.п.______ муниципального контракта от ________ № _____________ необходимо

устранить выявленные недостатки и нарушения работ по содержанию и ремонту, требований действующего законодательства РФ, правовых актов города Перми, условий муниципального контракта от ________ № _______________, технической документации, в том числе СНиП, ГОСТ, выявленные в результате _______________________________________________________:

	№
	Предписание
	Место, где выявлен дефект, недостаток, нарушение
	Срок для устранения

дефекта, недостатка, нарушения

	
	
	
	


По истечении срока для устранения выявленных нарушений о результатах их устранения сообщить __________________________________ в письменной форме и подтвердить фотодокументами с указанием наименования объекта, исполнителя снимка (ФИО, занимаемая должность), даты и время снимка.

Срок для сообщения об устранении дефекта, недостатка, нарушения законодательства и правовых актов, обязательств и условий муниципального контракта __________________.

Представитель Заказчика:_______________________________________________________.

Представитель Подрядчика:_____________________________________________________.

Отметка об устранении дефекта, недостатка, нарушения:___________________________________________________________________.

Устранение дефекта, недостатка, нарушений проверил представитель Заказчика:  Ф.И.О._______________________  подпись__________________ дата _________________.

Заказчик ____________                                                                                             Подрядчик____________

Приложение № 9
к муниципальному контракту 






            № ____ от ______________

Перечень нормативных документов, обязательных 

при выполнении работ по содержанию и ремонту объектов озеленения общего пользования на территории  района г. Перми

	1
	СНиП  3.06.03-85
	Автомобильные дороги

	2
	ГОСТ 12.1.4-91
	ССБТ. Пожарная безопасность. Общие требования

	3
	ГОСТ 17.4.2.01-81*
	Охрана природы. Почвы. Номенклатура показателей санитарного состояния

	4
	ГОСТ 17.4.3.02-85
	Охрана природы. Почвы. Требования к охране плодородного слоя почвы при производстве земляных работ

	5
	ГОСТ 17.8.1.1-86
	Охрана природы. Ландшафты. Термины и определения

	6
	ГОСТ 9980.4-2003
	Материалы лакокрасочные. Маркировка

	7
	ГОСТ 10922-90
	Арматурные и закладные изделия сварные, соединения сварные арматуры и закладных изделий железобетонных конструкций. Общие технические условия.

	8
	ОДМД
	Руководство по борьбе с зимней скользкостью на автомобильных дорогах

	9
	ОДН 218.2.027-2003
	Требования к противогололедным материалам

	10
	СНиП III-10-75
	Благоустройство территорий

	11
	ГОСТ 24909-81
	Саженцы деревьев декоративных лиственных пород

	12
	ГОСТ 26869-86
	Саженцы декоративных кустарников

	13
	ГОСТ 25769-83
	Саженцы деревьев хвойных пород для озеленения городов

	14
	ГОСТ 28329-89
	Озеленение городов. Термины и определения

	15
	Приказ Госстроя РФ 15 декабря 1999г. №153
	Правила создания, охраны и содержания зелёных насаждений в городах РФ 


	Заказчик: МКУ «Благоустройство  района»   

Директор ________________
	Подрядчик:__________________
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