Приложение №3

к Извещению от  07.11.2013
проект

Муниципальный контракт  № ______,

заключаемый от имени муниципального образования город Пермь

г. Пермь                                                                                                                        ___ ________ 2013 г.

Администрация Орджоникидзевского района города Перми, именуемая в дальнейшем «Заказчик», в лице  главы администрации Королевой Лидии Владимировны, действующей на основании Типового положения о Территориальном органе администрации города Перми, утвержденного решением Пермской городской Думы от 29.01.2013  № 7 с одной стороны, и ____________,  именуемое в дальнейшем «Подрядчик»,____________, с другой стороны, совместно именуемые также «Стороны», с соблюдением требований законодательства Российской Федерации, Федерального закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд»,  иного законодательства Российской Федерации, на основании результатов размещения муниципального заказа путем запроса котировок, учитывая, что «Подрядчик» является ______, проведенного «Заказчиком» запроса котировок (протокол № ______рассмотрения и оценки котировочных заявок от __ ______ 2013 г.), заключили настоящий Муниципальный контракт (далее – «Контракт») о нижеследующем:

1. Предмет Контракта
1.1. Подрядчик обязуется выполнить работы по строительству зимних городков и установке новогодней ели на территории округа (ул. Социалистическая, 10, ул. Трясолобова, 105)  в соответствии с:

а) техническим заданием (Приложение № 1),  являющимся неотъемлемой частью настоящего Контракта;

б) требованиями действующего законодательства,

а Заказчик обязуется принять и оплатить выполненные работы на условиях и в порядке, предусмотренных настоящим Контрактом.

2. Сроки выполнения работ
2.1. Срок начала выполнения работ  – с момента подписания настоящего Контракта.

2.2. Срок окончания выполнения работ:

2.2.1. по строительству ледяных горок и установке новогодней (искусственной) ели  – 18.12.2013 года.

2.2.3. по демонтажу и вывозу объектов - в период с 24 по 28 февраля 2014 года.    

3. Стоимость работ, порядок приемки и оплаты 
3.1. Цена муниципального Контракта, составляет _______________ рублей, включая НДС.
3.2. Стоимость работ по настоящему Контракту определена на основании котировочной заявки Подрядчика, которая не подлежит корректировке в ходе исполнения настоящего Контракта.

3.3. Цена работ включает в себя расходы на заработную плату, материалы, художественное оформление, затраты на подготовку площадки, транспортные услуги, расходы на уплату налогов, сборов, обязательных платежей и других расходов.

3.4. Форма оплаты: безналичный расчет.

3.5. Оплата за выполненные Подрядчиком работы производится Заказчиком по окончании строительства ледяных горок и установки новогодней искусственной ели в течение 10 (десяти) банковских дней с момента подписания сторонами акта о приемке выполненных работ (унифицированная форма КС-2, справки о стоимости выполненных работ и затрат (унифицированная форма КС-3, счет-фактуры (счета), акта сдачи-приемки выполненных работ (приложение № 3)   представления 2-х фотографий с каждого объекта в соответствии с. 2.2.1. Контракта.  

3.6. Днем оплаты считается день поступления платежного поручения в банк Заказчика.

3.7. Платежи по настоящему Контракту осуществляются в российских рублях. 

4. Права и обязанности Подрядчика

4.1. Подрядчик  вправе:

4.1.1. Требовать оплаты выполненных работ в соответствии с условиями Контракта. 

4.2. Подрядчик обязан:

4.2.1. Выполнить работы, в объемах, и на условиях, определенных в соответствии с техническим заданием (Приложение № 1).

4.2.2. Выполнить взятые на себя обязательства по настоящему Контракту в установленные сроки.

4.2.3. Информировать Заказчика о предполагаемых изменениях и последствиях, которые могут возникнуть в ходе или в результате выполнения работ, если таковые последствия предвидятся Подрядчиком.

4.2.4. Информировать Заказчика о ходе выполнения работ.
4.2.5. Обеспечить беспрепятственное осуществление Заказчиком своих прав по настоящему Контракту и возместить ущерб, причиненный интересам Заказчика по вине Подрядчика в результате нарушений условий настоящего Контракта и действующего законодательства.  

4.2.6. Извещать Заказчика в письменном виде в течение 4-х рабочих дней об изменении места нахождения, почтового адреса, номеров телефонов (факсов) Подрядчика. При неисполнении либо ненадлежащем исполнении указанной в настоящем пункте обязанности, документы и письма, направленные Подрядчику, считаются направленными надлежащим образом.

4.2.7. Привлекать третьих лиц для исполнения своих обязательств по Контракту только с письменного согласия Заказчика. Ответственность за действия субподрядных организаций при выполнении работ несет Подрядчик.
4.2.8. Обеспечить гарантийный срок на результат работ до момента демонтажа (в период с 24 до 28 февраля 2014 г.). В случае обнаружения дефектов в течение гарантийного срока – исправление дефектов производится за счет Подрядчика в течение двух суток с момента предъявления акта с указанием недостатков.
                     4.2.9. Иметь документы, подтверждающие качество и безопасность используемых материалов.  

5. Права и обязанности Заказчика

5.1. Заказчик вправе: 

5.1.1. Требовать от Подрядчика надлежащего исполнения  принятых на себя обязательств.

5.1.2. Для осуществления контроля за ходом выполнения работ и принятия оперативных решений Заказчик назначает уполномоченного представителя – начальника отдела по культуре, спорту и молодежной политике Трушникову Оксану Александровну, тел. 263-50-64, имеющую право: 

- присутствовать на объектах выполнения работ, 

- осуществлять контроль качества и объема выполненных Подрядчиком работ и проводить иные мероприятия, связанные с осуществлением контроля,

- визировать акт сдачи-приемки выполненных работ, акт о приемке выполненных работ,

- истребовать документы, подтверждающие качество и безопасность используемых материалов.  
5.2. Заказчик обязан:

5.2.1. Принять выполненные работы и оплатить их полностью и в срок, предусмотренный настоящим Контрактом.
5.2.2. Предоставить Подрядчику всю необходимую для выполнения работ информацию и документы.

5.2.3. Выполнять другие предусмотренные настоящим Контрактом обязательства.
6. Ответственность сторон
6.1. Виновная сторона несет ответственность за нарушение обязательств по настоящему Контракту в соответствии с действующим законодательством РФ. 

6.2. В случае просрочки исполнения Подрядчиком  обязательств, предусмотренных настоящим  Контрактом, Заказчик вправе потребовать уплаты  неустойки (штрафа, пени), в размере не менее одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки  ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации. Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательств, предусмотренных настоящим  Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного настоящим Контрактом срока исполнения обязательства. Подрядчик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Заказчика.
6.3. Факт нарушения сроков выполнения работ и сумма неустойки, фиксируется в соответствующем акте Заказчика о применении штрафных санкций к Подрядчику.
6.4. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных настоящим  Контрактом, другая сторона вправе потребовать уплату неустойки (штрафа, пени) в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации. Неустойка  начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательств, предусмотренных настоящим  Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного настоящим  Контрактом срока исполнения обязательства. Заказчик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

6.5. Подрядчик несет имущественную ответственность за причинение вреда третьим лицам. 
7. Внесение изменений и/или дополнений в Контракт

7.1. Все изменения и/или дополнения к настоящему Контракту осуществляются путем подписания Сторонами дополнительных соглашений, являющихся его неотъемлемой частью.          

8. Действие и расторжение контракта
       8.1. Настоящий Контракт вступает в силу с момента его подписания и действует до полного исполнения сторонами своих обязательств. 

8.2. Изменение и расторжение настоящего Контракта осуществляются по основаниям и в порядке, предусмотренным действующим законодательством РФ. 

        8.2.1.  Расторжение Контракта допускается по соглашению сторон, по решению суда или в связи с односторонним отказом стороны Контракта от исполнения контракта в соответствии с гражданским законодательством.

       8.2.2. Решение одной стороны Контракта об одностороннем отказе от исполнения Контракта вступает в силу и Контракт считается расторгнутым через десять дней с даты надлежащего уведомления другой стороны Контракта об одностороннем отказе от исполнения Контракта.

       8.2.3 При расторжении Контракта в связи с односторонним отказом стороны Контракта от исполнения Контракта другая сторона Контракта вправе потребовать возмещения только фактически понесенного ущерба, непосредственно обусловленного обстоятельствами, являющимися основанием для принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта.

       8.3. Уведомления об одностороннем отказе от выполнения обязательств по Контракту, соглашения сторон об изменении и расторжении Контракта совершаются в письменной форме. Все изменения и/или дополнения к настоящему Контракту осуществляются путем подписания Сторонами дополнительных соглашений, являющихся его неотъемлемой частью.

        8.4. Сторона, желающая расторгнуть Контракт по соглашению сторон, должна не менее чем за 10 календарных дней направить письменное предложение о расторжении настоящего Контракта другой Стороне. Предложение о расторжении Контракта направляется заказным письмом с уведомлением о вручении по почте России.

         8.5. Требование об изменении или расторжении настоящего Контракта может быть заявлено в Арбитражный суд Пермского края только после письменного отказа другой стороны от  предложения о расторжении Контракта либо при  неполучении ответа в 15 - дневный срок с момента направления предложения о расторжении Контракта. 

         8.6. Если основанием для расторжения Контракта послужило существенное нарушение условий настоящего Контракта одной из Сторон, то другая Сторона вправе требовать возмещения убытков, понесенных в результате расторжения Контракта.

9. Обстоятельства непреодолимой силы

9.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Контракту, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения настоящего Контракта  в результате обстоятельств  чрезвычайного характера, которые стороны не  могли  предвидеть или предотвратить. 
9.2. При  наступлении обстоятельств, указанных в п. 9.1. настоящего Контракта каждая сторона должна без промедления известить о них в письменном виде другую сторону. Извещение должно содержать данные о характере обстоятельств, а также официальные документы, удостоверяющие наличие этих обстоятельств и, по возможности, дающие оценку их влияния на возможность исполнения стороной своих обязательств по данному Контракту.

9.3. Если сторона не направит или несвоевременно направит извещение, предусмотренное в п. 9.2. настоящего Контракта, то она обязана возместить второй стороне понесенные ею убытки.

9.4. При прекращении обстоятельств, указанных в п. 9.1 настоящего Контракта каждая сторона должна без промедления известить в письменном виде другую сторону о прекращении обстоятельств непреодолимой силы.  

10. Разрешение споров

10.1. Стороны обязуются прилагать все усилия к разрешению всех разногласий, возникающих между ними по Контракту, путем переговоров.

10.2. В случае не достижения соглашения споры и разногласия подлежат рассмотрению в Арбитражном суде Пермского края. 

11. Прочие условия
11.1. Настоящий Контракт регулируется законодательством Российской Федерации.

11.2. Контракт составлен и подписан на русском языке. Вся относящаяся к Контракту переписка и другая документация, которой обмениваются Стороны, должны быть составлены и подписаны на русском языке.

11.3. Все сроки, указанные в настоящем Контракте, исчисляются с даты вступления Контракта в силу.

11.4. Существенными условиями настоящего Контракта являются сроки и качество выполненных работ.  
11.5. Подрядчик самостоятельно оплачивает все налоги, пошлины, лицензионные сборы и другие обязательные платежи, взимаемые до момента оказания услуг.

11.6. Любое уведомление, которое в соответствии с настоящим Контрактом одна сторона направляет другой, высылается с обязательным подтверждением получения в виде письма, телеграммы или факса по адресу другой Стороны, указанному ниже.
11.7. К настоящему Контракту прилагаются:

11.7.1. Приложение № 1 - техническое задание.


11.7.2. Приложение № 2 - локальный сметный расчет. 

11.7.3. Приложение № 3 - форма акта сдачи–приемки выполненных работ.

12. Юридические адреса и банковские реквизиты сторон

	ЗАКАЗЧИК
	
	ПОДРЯДЧИК

	Администрация Орджоникидзевского района города Перми

614026, г. Пермь, ул.А.Щербакова, 24

т. (342) 263-46-89, ф.263-44-62

ИНН/КПП 5907005289/590701001

ОГРН 1025901514209

ОКПО 04037709

УФК по Пермскому краю (ДФ г. Перми, Администрация Орджоникидзевского района города  Перми, л/с 02937015687) 

р/с 40204810300000000006 ГРКЦ ГУ Банка России по Пермскому краю г. Пермь БИК 045773001
	
	

	От имени Заказчика:

 Глава администрации района
_______________Л. В. Королева

              МП
	
	От имени Подрядчика:

____________/___________/

                 МП


Приложение № 1
к муниципальному контракту
  _______________ от_____________
Техническое задание       

на строительство зимних городков и установку новогодней ели
на территории округа (ул.Социалистическая, 10,   ул.Трясолобова, 105).
	1. Заказчик

	  Наименование
	Администрация Орджоникидзевского района города Перми

	Место нахождения
	614026, город Пермь, ул. А. Щербакова, 24

	Почтовый адрес
	614026, город Пермь, ул. А. Щербакова, 24

	Контактный телефон
	263- 50-64

	Контактное лицо
	Начальник отдела по культуре, спорту  и молодежной политике Трушникова Оксана Александровна

	2. Предмет запроса котировок

	Предмет контракта
	Строительство зимних городков и установка новогодней ели на территории округа в соответствии с п.26.6.1 Перечня мероприятий, направленных на решение отдельных вопросов местного значения в микрорайонах Орджоникидзевского района города Перми на 2013 год, утвержденного постановлением администрации города Перми от 27.01.2012 №13-П «Об установлении и финансовом обеспечении расходных обязательств Пермского городского округа по мероприятиям, направленным на решение отдельных вопросов местного значения в микрорайонах на территории Пермского городского округа, на 2013-2015 годы».

	Цена контракта
	___________ рублей


	Количество выполняемых работ, место выполнения работ, сроки выполнения работ
	1. Место и перечень художественно оформленных объектов:
1.1. у жилого дома по ул.Социалистическая, 10:

1.1.1. Ледяная горка высотой – 1,0 м (с обеспечением продолжения горки ледовым скатом, соразмерным высоте) 
1.1.2. Ледяная горка высотой - 2,0 м (с обеспечением продолжения горки ледовым скатом, соразмерным высоте)
1.1.3. Установка искусственной новогодней ели на деревянном подиуме высотой 1,5 м. После демонтажа Исполнитель обязан вернуть ель в исходном виде Заказчику по акту сдачи-приемки.
1.2. у МБУК г.Перми «Клуб им.Златогорского» по  ул. Трясолобова, 105:
1.2.1. Ледяная горка высотой – 1,5 м (с обеспечением продолжения горки ледовым скатом, соразмерным высоте) 
1.2.2.  Ледяная горка высотой – 1,0 м (с обеспечением продолжения горки ледовым скатом, соразмерным высоте).

2.   Срок начала выполнения работ – с момента подписания  контракта.

3.   Срок окончания выполнения работ:

3.1.1. по строительству ледяных горок и установке искусственной ели - 18.12.2013 года,

3.1.2. по демонтажу и вывозу объектов  - в период с 24 по 28 февраля 2014 года.    

4. Гарантийный срок на результат работ  - до момента демонтажа. В случае обнаружения дефектов в течение гарантийного срока – исправление дефектов производится за счет  Подрядчика в течение двух суток с момента предъявления акта с указанием недостатков.

	Требования к выполняемым 

работам
	1.  Изготовление Подрядчиком эскизов художественно-оформленных объектов на бумажном носителе формата А-4 в цветном изображении и  предоставление их на утверждение Заказчику в течение трех дней со дня подписания контракта.

2. Устройство деревянного подиума высотой 1,5 м. для установки искусственной новогодней ели (брус обрезной хвойных пород размером 75*150 мм и доска обрезная хвойных пород толщиной 25 мм).

3. Наличие у горок ледяных боковых стенок и перил высотой не менее 90 см.

4.  Наличие по краям ледяных горок бордюров со сглаженными формами без острых краев высотой не менее 30 см.

5. Устройство деревянных лестниц к горкам (доски толщиной не менее 50мм)

со сглаженными формами, без острых краев,
6.  Кромление ледяных блоков с двух сторон и зачистка льда.

7.  Ледяные горки должны быть оформлены художественной резьбой по льду, не рекомендуется использовать красящие вещества (в случае необходимости применения, красящие вещества должны соответствовать требованиям по безопасности и качеству).        

    8. Художественно-оформленные объекты должны быть выполнены из прозрачного чистого льда, без сколов и подтеков, в случае использования в конструкциях деревянных каркасов, эти детали должны быть задекорированы льдом или снегом, а также соответствовать нормам технической безопасности. 
9. Проведение ремонтно-восстановительных работ в течение всего периода эксплуатации новогодних объектов (в случае повреждений, таяния, разрушений элементов новогодних объектов, все недостатки должны быть восстановлены в течение двух суток с момента предъявления акта с указанием недостатков).

10. Обеспечение уборки и вывоз мусора, образовавшегося в ходе проведения работ.
     11. Обеспечение выполнения работ по демонтажу и вывозу демонтированных объектов в период с 24 по 28 февраля 2014 года с составлением между сторонами акта сдачи-приемки выполненных работ.



	Форма, сроки и порядок оплаты работ
	- Форма оплаты: безналичный расчет

  Предоплата не предусмотрена. 

Оплата за выполненные работы производится по окончании строительства ледяных горок и установки новогодней искусственной ели в течение 10 банковских дней с момента подписания сторонами: 

· акта о приемке выполненных работ (унифицированная форма КС-2)

· справки о стоимости выполненных работ и затрат (унифицированная форма КС-3)

· счет-фактуры (счета),

· акта сдачи-приемки выполненных работ (приложение № 3)

· представление 2-х фотографий с каждого объекта.



	Порядок формирования цены контракта
	Цена работ  должна быть указана с учетом  расходов на  заработную плату,

материалы, художественное оформление, затраты на подготовку площадки, транспортные услуги, а также расходов на уплату налогов, сборов, обязательных платежей и других расходов


	От имени Заказчика:

 Глава администрации района
_______________Л. В. Королева


	
	От имени Подрядчика:

____________/___________/




Приложение № 2
 к муниципальному контракту
__________________ от_____________
                                                                                             ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ 

(локальная смета)

на Строительство зимних городков и установку новогодней ели на территории округа 
(ул. Социалистическая,10; ул.Трясолобова,105).

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: Техническое задание.

Сметная стоимость 190000 руб.

Средства  на оплату труда 26696,41 руб.

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 3 кв. 2013г.

	№ пп
	Обоснование
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол.
	Стоимость единицы, руб.
	Общая стоимость, руб.

	
	
	
	
	
	Всего
	В том числе
	Всего
	В том числе

	
	
	
	
	
	
	Осн.З/п
	Эк.Маш./ З/пМех.
	
	Осн.З/п
	Эк.Маш./ З/пМех.


	1.
	2.
	3.
	4.
	5.
	6.
	7.
	8.
	9.
	10.
	11.

	                                       Раздел 1. Ул.Социалистическая,10.

	                                       Ледяная горка высотой 1,0м-1шт; ледяная горка  высотой 2,0м-1 шт.

	1
	ФЕР10-01-052-02

Пр. Минрегион от  17.11.08 № 253
	Устройство: лестниц без подшивки
	1 м2 горизонтальной проекции
	4,8
	442,77
	39,25
	5,23


	2125,30
	188,40
	25,10



	2
	ФЕР07-05-001-01

Пр. Минрегион от  17.11.08 № 253
	Установка блоков массой: до 0,5 т

КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:

МАТ=0 к расх.
	100 шт. сборных конструкций
	0,22
	2544,34
	461,82
	2082,52

236,66
	559,75
	101,60
	458,15

52,07

	3
	Прайс лист,              текущая цена


	Лед блоками(3600*1,065/1,18=3249,15)
	м3
	11,5
	3249,14
	
	
	37365,11
	
	

	4
	ФЕР01-02-027-04

Пр. Минрегион от  17.11.08 № 253
	Планировка площадей: ручным способом, группа грунтов 1

КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:

3.180 Планировка насыпных грунтов вручную ОЗП=0,6; ЭМ=0,6 к расх.; ЗПМ=0,6; ТЗ=0,6; ТЗМ=0,6
	1000 м2 спланированной площади
	0,03
	511,80
	511,80
	
	15,35
	15,35
	

	5
	ФЕР01-02-041-01

Пр. Минрегион от  17.11.08 № 253
	Полив  водой

КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:

Колличество поливов ПЗ=3 (ОЗП=3; ЭМ=3 к расх.; ЗПМ=3; МАТ=3 к расх.; ТЗ=3; ТЗМ=3)
	100 м2
	0,3
	723,15
	39,03
	646,80

68,22
	216,95
	11,71
	194,04

20,47

	6
	ФЕР15-02-032-01

Пр. Минрегион от  17.11.08 № 253
	Устройство наличников тянутых-художественное оформление горки
	100 м2 проекции 
	0,05
	14832,41
	7679,28
	226,25

50,82
	741,62
	383,96
	11,31

2,54

	7
	ФЕР10-01-052-02

Пр. Минрегион от  17.11.08 № 253
	Разборка: лестниц без подшивки

КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:

Демонтаж (разборка) сборных деревянных конструкций ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8
	1 м2 горизонтальной проекции
	4,8
	35,58
	31,40
	4,18


	170,78
	150,72
	20,06



	                                       Установка искусственной новогодней ели на деревянном подиуме.

	8
	ФЕР10-01-010-01

Пр. Минрегион от  17.11.08 № 253
	Подиум-Установка элементов каркаса: из брусьев
	1 м3 древесины в конструкции
	0,2
	2411,06
	188,55
	33,51


	482,21
	37,71
	6,70



	9
	ФЕР10-01-012-01

Пр. Минрегион от  17.11.08 № 253
	Подиум-Обшивка каркаса: досками обшивки
	100 м2 обшивки
	0,12
	3527,75
	313,63
	49,16


	423,33
	37,64
	5,90



	10
	ФЕР33-04-001-01

Пр. Минрегион от  17.11.08 № 253
	Установка и сборка  елки с помощью механизмов
	1шт
	1
	213,32
	28,09
	122,01

9,05
	213,32
	28,09
	122,01

9,05

	11
	ФЕР33-04-001-01

Пр. Минрегион от  17.11.08 № 253
	Демонтаж елки с помощью механизмов

КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:

Демонтаж оборудования, которое подлежит дальнейшему использованию, со снятием с места установки, необходимой (частичной) разборкой и консервированием с целью длительного хранения ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7
	1 шт
	1
	105,07
	19,66
	85,41

6,34
	105,07
	19,66
	85,41

6,34

	12
	ФЕР10-01-012-01

Пр. Минрегион от  17.11.08 № 253
	Подиум- Разборка обшивки каркаса:               досками обшивки

КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:

Демонтаж (разборка) сборных деревянных конструкций ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8
	100 м2 обшивки
	0,12
	290,23
	250,90
	39,33


	34,83
	30,11
	4,72



	13
	ФЕР10-01-010-01

Пр. Минрегион от  17.11.08 № 253
	Подиум-Разборка элементов каркаса: из брусьев

КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:

Демонтаж (разборка) сборных деревянных конструкций ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8
	1 м3 древесины в конструкции
	0,2
	177,65
	150,84
	26,81


	35,53
	30,17
	5,36



	                                       Раздел 2. МБУК г.Перми "Клуб им.Златогорского" по ул.Трясолобова,105.

	                                       Ледяная горка высотой 1,0м-1шт;ледяная горка  высотой 1,5м-1 шт.

	14
	ФЕР10-01-052-02

Пр. Минрегион от  17.11.08 № 253
	Устройство: лестниц без подшивки
	1 м2 горизонтальной проекции
	4,8
	442,77
	39,25
	5,23


	2125,30
	188,40
	25,10



	15
	ФЕР07-05-001-01

Пр. Минрегион от  17.11.08 № 253
	Установка блоков массой: до 0,5 т

КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:

МАТ=0 к расх.
	100 шт. сборных конструкций
	0,18
	2544,34
	461,82
	2082,52

236,66
	457,98
	83,13
	374,85

42,60

	16
	Прайс лист,              текущая цена


	Лед блоками(3600*1,065/1,18=3249,15)
	м3
	9,4
	3249,14
	
	
	30541,92
	
	

	17
	ФЕР01-02-027-04

Минрегион от  17.11.08 № 253
	Планировка площадей: ручным способом, группа грунтов 1

КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:

3.180 Планировка насыпных грунтов вручную ОЗП=0,6; ЭМ=0,6 к расх.; ЗПМ=0,6; ТЗ=0,6; ТЗМ=0,6
	1000 м2 спланированной площади
	0,02685
	511,80
	511,80
	
	13,74
	13,74
	

	18
	ФЕР01-02-041-01

Пр. Минрегион от  17.11.08 № 253
	Полив  водой

КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:

Количество поливов ПЗ=3 (ОЗП=3; ЭМ=3 к расх.; ЗПМ=3; МАТ=3 к расх.; ТЗ=3; ТЗМ=3)
	100 м2
	0,3
	723,15
	39,03
	646,80

68,22
	216,95
	11,71
	194,04

20,47

	19
	ФЕР15-02-032-01

Пр. Минрегион от  17.11.08 № 253
	Устройство наличников тянутых-художественное оформление горки
	100 м2 проекци
	0,043
	14832,41
	7679,28
	226,25

50,82
	637,79
	330,21
	9,73

2,19

	20
	ФЕР10-01-052-02

Пр. Минрегион от  17.11.08 № 253
	Разборка: лестниц без подшивки

КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:

Демонтаж (разборка) сборных деревянных конструкций ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8
	1 м2 горизонтальной проекции
	4,8
	35,58
	31,40
	4,18


	170,78
	150,72
	20,06



	Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.
	76653,61
	1813,03
	1562,54

155,73

	Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам
	125646,86
	24584,70
	8609,59

2111,71

	  В том числе, справочно:
	
	
	

	   РЦЦС-индекс изменения сметной стоимости на 3 кв.2013г. к ФЕР-2001(ред.2009г.) ОЗП=13,56; ЭМ=5,51; ЗПМ=13,56; МАТ=4,57  (Поз. 1, 7-9, 12-14, 20, 2, 15, 4-5, 17-18, 6, 19, 10-11)
	48993,23
	22771,66
	7047,06

1955,97

	Накладные расходы
	23697,55
	
	

	  В том числе, справочно:
	
	
	

	  61% =  80%*0.9 * 0,85 ФОТ (от 1267,19)  (Поз. 4-5, 17-18)
	772,99
	
	

	  80% =  105%*0.9 * 0,85 ФОТ (от 10604,47)  (Поз. 6, 19, 10-11)
	8483,57
	
	

	  90% =  118%*0.9 * 0,85 ФОТ (от 11036,08)  (Поз. 1, 7-9, 12-14, 20)
	9932,47
	
	

	  119% =  155%*0.9 * 0,85 ФОТ (от 3788,67)  (Поз. 2-3, 15-16)
	4508,52
	
	

	Сметная прибыль
	11672,54
	
	

	  В том числе, справочно:
	
	
	

	  31% =  45%*0.85 * 0,8 ФОТ (от 1267,19)  (Поз. 4-5, 17-18)
	392,83
	
	

	  37% =  55%*0.85 * 0,8 ФОТ (от 9748,29)  (Поз. 6, 19)
	3606,87
	
	

	  41% =  60%*0.85 * 0,8 ФОТ (от 856,18)  (Поз. 10-11)
	351,03
	
	

	  43% =  63%*0.85 * 0,8 ФОТ (от 11036,08)  (Поз. 1, 7-9, 12-14, 20)
	4745,51
	
	

	  68% =  100%*0.85 * 0,8 ФОТ (от 3788,67)  (Поз. 2-3, 15-16)
	2576,30
	
	

	Итоги по смете:
	
	
	

	  Итого
	161016,95
	
	

	  НДС 18%
	28983,05
	
	

	  ВСЕГО по смете
	190 000,00
	
	

	Коэффициент снижения
	
	
	

	Сумма с учетом коэффициента снижения
	
	
	


	От имени Заказчика:

 Глава администрации района
_______________Л. В. Королева


	
	От имени Подрядчика:

____________/___________/




Приложение № 3
                                                                                                                    к муниципальному контракту

                                                                                                                       № ___ от « __  » _______ 2013г.

ФОРМА

АКТА СДАЧИ-ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

от « __» ___________ 2013 г.

Мы, нижеподписавшиеся, Заказчик, _________________________,

в лице ________________, действующего на основании ______________,

с одной стороны, и Подрядчик _______________ в лице_________________, действующего на основании _____________________________________,

с другой стороны, составили  настоящий акт  о том,     что Подрядчик выполнил, а Заказчик принял следующие выполненные Подрядчиком работы:

_________________________________________________________
Выполненные работы по качеству, объему и иным характеристикам полностью соответствуют условиям муниципального контракта №____ от «______»  _________ 2013 г. и требованиям Заказчика.

Претензий к Подрядчику Заказчик не имеет.

	Представитель Заказчика
	
	Подрядчик

	(должность)
	
	должность

	(фамилия и инициалы)
	
	(фамилия и инициалы)




М.п.                                                                                         М.п.

