Приложение №2

К Извещению от 07.11.2013

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ 

(локальная смета)

на Строительство зимних городков и установку новогодней ели на территории                                                                         округа (ул. Социалистическая,10; ул.Трясолобова,105).

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: Техническое задание.

Сметная стоимость 190000 руб.

Средства  на оплату труда 26696,41 руб.

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 3 кв. 2013г.

	№ пп
	Обоснование
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол.
	Стоимость единицы, руб.
	Общая стоимость, руб.

	
	
	
	
	
	Всего
	В том числе
	Всего
	В том числе

	
	
	
	
	
	
	Осн.З/п
	Эк.Маш./ З/пМех.
	
	Осн.З/п
	Эк.Маш./ З/пМех.


	1.
	2.
	3.
	4.
	5.
	6.
	7.
	8.
	9.
	10.
	11.

	                                       Раздел 1. Ул.Социалистическая,10.

	                                       Ледяная горка высотой 1,0м-1шт; ледяная горка  высотой 2,0м-1 шт.

	1
	ФЕР10-01-052-02

Пр. Минрегион от  17.11.08 № 253
	Устройство: лестниц без подшивки
	1 м2 горизонтальной проекции
	4,8
	442,77
	39,25
	5,23


	2125,30
	188,40
	25,10



	2
	ФЕР07-05-001-01

Пр. Минрегион от  17.11.08 № 253
	Установка блоков массой: до 0,5 т

КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:

МАТ=0 к расх.
	100 шт. сборных конструкций
	0,22
	2544,34
	461,82
	2082,52

236,66
	559,75
	101,60
	458,15

52,07

	3
	Прайс лист,              текущая цена


	Лед блоками(3600*1,065/1,18=3249,15)
	м3
	11,5
	3249,14
	
	
	37365,11
	
	

	4
	ФЕР01-02-027-04

Пр. Минрегион от  17.11.08 № 253
	Планировка площадей: ручным способом, группа грунтов 1

КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:

3.180 Планировка насыпных грунтов вручную ОЗП=0,6; ЭМ=0,6 к расх.; ЗПМ=0,6; ТЗ=0,6; ТЗМ=0,6
	1000 м2 спланированной площади
	0,03
	511,80
	511,80
	
	15,35
	15,35
	

	5
	ФЕР01-02-041-01

Пр. Минрегион от  17.11.08 № 253
	Полив  водой

КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:

Колличество поливов ПЗ=3 (ОЗП=3; ЭМ=3 к расх.; ЗПМ=3; МАТ=3 к расх.; ТЗ=3; ТЗМ=3)
	100 м2
	0,3
	723,15
	39,03
	646,80

68,22
	216,95
	11,71
	194,04

20,47

	6
	ФЕР15-02-032-01

Пр. Минрегион от  17.11.08 № 253
	Устройство наличников тянутых-художественное оформление горки
	100 м2 проекции 
	0,05
	14832,41
	7679,28
	226,25

50,82
	741,62
	383,96
	11,31

2,54

	7
	ФЕР10-01-052-02

Пр. Минрегион от  17.11.08 № 253
	Разборка: лестниц без подшивки

КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:

Демонтаж (разборка) сборных деревянных конструкций ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8
	1 м2 горизонтальной проекции
	4,8
	35,58
	31,40
	4,18


	170,78
	150,72
	20,06



	                                       Установка искусственной новогодней ели на деревянном подиуме.

	8
	ФЕР10-01-010-01

Пр. Минрегион от  17.11.08 № 253
	Подиум-Установка элементов каркаса: из брусьев
	1 м3 древесины в конструкции
	0,2
	2411,06
	188,55
	33,51


	482,21
	37,71
	6,70



	9
	ФЕР10-01-012-01

Пр. Минрегион от  17.11.08 № 253
	Подиум-Обшивка каркаса: досками обшивки
	100 м2 обшивки
	0,12
	3527,75
	313,63
	49,16


	423,33
	37,64
	5,90



	10
	ФЕР33-04-001-01

Пр. Минрегион от  17.11.08 № 253
	Установка и сборка  елки с помощью механизмов
	1шт
	1
	213,32
	28,09
	122,01

9,05
	213,32
	28,09
	122,01

9,05

	11
	ФЕР33-04-001-01

Пр. Минрегион от  17.11.08 № 253
	Демонтаж елки с помощью механизмов

КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:

Демонтаж оборудования, которое подлежит дальнейшему использованию, со снятием с места установки, необходимой (частичной) разборкой и консервированием с целью длительного хранения ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7
	1 шт
	1
	105,07
	19,66
	85,41

6,34
	105,07
	19,66
	85,41

6,34

	12
	ФЕР10-01-012-01

Пр. Минрегион от  17.11.08 № 253
	Подиум- Разборка обшивки каркаса:               досками обшивки

КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:

Демонтаж (разборка) сборных деревянных конструкций ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8
	100 м2 обшивки
	0,12
	290,23
	250,90
	39,33


	34,83
	30,11
	4,72



	13
	ФЕР10-01-010-01

Пр. Минрегион от  17.11.08 № 253
	Подиум-Разборка элементов каркаса: из брусьев

КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:

Демонтаж (разборка) сборных деревянных конструкций ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8
	1 м3 древесины в конструкции
	0,2
	177,65
	150,84
	26,81


	35,53
	30,17
	5,36



	                                       Раздел 2. МБУК г.Перми "Клуб им.Златогорского" по ул.Трясолобова,105.

	                                       Ледяная горка высотой 1,0м-1шт;ледяная горка  высотой 1,5м-1 шт.

	14
	ФЕР10-01-052-02

Пр. Минрегион от  17.11.08 № 253
	Устройство: лестниц без подшивки
	1 м2 горизонтальной проекции
	4,8
	442,77
	39,25
	5,23


	2125,30
	188,40
	25,10



	15
	ФЕР07-05-001-01

Пр. Минрегион от  17.11.08 № 253
	Установка блоков массой: до 0,5 т

КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:

МАТ=0 к расх.
	100 шт. сборных конструкций
	0,18
	2544,34
	461,82
	2082,52

236,66
	457,98
	83,13
	374,85

42,60

	16
	Прайс лист,              текущая цена


	Лед блоками(3600*1,065/1,18=3249,15)
	м3
	9,4
	3249,14
	
	
	30541,92
	
	

	17
	ФЕР01-02-027-04

Минрегион от  17.11.08 № 253
	Планировка площадей: ручным способом, группа грунтов 1

КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:

3.180 Планировка насыпных грунтов вручную ОЗП=0,6; ЭМ=0,6 к расх.; ЗПМ=0,6; ТЗ=0,6; ТЗМ=0,6
	1000 м2 спланированной площади
	0,02685
	511,80
	511,80
	
	13,74
	13,74
	

	18
	ФЕР01-02-041-01

Пр. Минрегион от  17.11.08 № 253
	Полив  водой

КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:

Количество поливов ПЗ=3 (ОЗП=3; ЭМ=3 к расх.; ЗПМ=3; МАТ=3 к расх.; ТЗ=3; ТЗМ=3)
	100 м2
	0,3
	723,15
	39,03
	646,80

68,22
	216,95
	11,71
	194,04

20,47

	19
	ФЕР15-02-032-01

Пр. Минрегион от  17.11.08 № 253
	Устройство наличников тянутых-художественное оформление горки
	100 м2 проекци
	0,043
	14832,41
	7679,28
	226,25

50,82
	637,79
	330,21
	9,73

2,19

	20
	ФЕР10-01-052-02

Пр. Минрегион от  17.11.08 № 253
	Разборка: лестниц без подшивки

КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:

Демонтаж (разборка) сборных деревянных конструкций ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8
	1 м2 горизонтальной проекции
	4,8
	35,58
	31,40
	4,18


	170,78
	150,72
	20,06



	Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.
	76653,61
	1813,03
	1562,54

155,73

	Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам
	125646,86
	24584,70
	8609,59

2111,71

	  В том числе, справочно:
	
	
	

	   РЦЦС-индекс изменения сметной стоимости на 3 кв.2013г. к ФЕР-2001(ред.2009г.) ОЗП=13,56; ЭМ=5,51; ЗПМ=13,56; МАТ=4,57  (Поз. 1, 7-9, 12-14, 20, 2, 15, 4-5, 17-18, 6, 19, 10-11)
	48993,23
	22771,66
	7047,06

1955,97

	Накладные расходы
	23697,55
	
	

	  В том числе, справочно:
	
	
	

	  61% =  80%*0.9 * 0,85 ФОТ (от 1267,19)  (Поз. 4-5, 17-18)
	772,99
	
	

	  80% =  105%*0.9 * 0,85 ФОТ (от 10604,47)  (Поз. 6, 19, 10-11)
	8483,57
	
	

	  90% =  118%*0.9 * 0,85 ФОТ (от 11036,08)  (Поз. 1, 7-9, 12-14, 20)
	9932,47
	
	

	  119% =  155%*0.9 * 0,85 ФОТ (от 3788,67)  (Поз. 2-3, 15-16)
	4508,52
	
	

	Сметная прибыль
	11672,54
	
	

	  В том числе, справочно:
	
	
	

	  31% =  45%*0.85 * 0,8 ФОТ (от 1267,19)  (Поз. 4-5, 17-18)
	392,83
	
	

	  37% =  55%*0.85 * 0,8 ФОТ (от 9748,29)  (Поз. 6, 19)
	3606,87
	
	

	  41% =  60%*0.85 * 0,8 ФОТ (от 856,18)  (Поз. 10-11)
	351,03
	
	

	  43% =  63%*0.85 * 0,8 ФОТ (от 11036,08)  (Поз. 1, 7-9, 12-14, 20)
	4745,51
	
	

	  68% =  100%*0.85 * 0,8 ФОТ (от 3788,67)  (Поз. 2-3, 15-16)
	2576,30
	
	

	Итоги по смете:
	
	
	

	  Итого
	161016,95
	
	

	  НДС 18%
	28983,05
	
	

	  ВСЕГО по смете
	190 000,00
	
	


