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на право заключить муниципальный контракт на  выполнение работ по содержанию и ремонту объектов озеленения общего пользования на территории Ленинского района г. Перми, 
на объектах указанных в ЛОТе № 4












г. Пермь, 2013 год

	Общие сведения.

	Открытый аукцион в электронной форме проводится в соответствии со следующими нормативными правовыми актами:
1. Федеральным законом от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд»;
1. решением Пермской городской Думы от 26.12.2006 № 334 «Об утверждении порядка формирования, обеспечения размещения, исполнения и контроля за исполнением муниципального заказа города Перми»;
1. постановлением администрации города от 08.05.2007 № 157 «Об утверждении Порядка взаимодействия участников системы муниципального заказа при формировании, обеспечении размещения, исполнении и контроле за исполнением муниципального заказа муниципального образования город Пермь».

	I. Сведения о заказчике

	Наименование
	МКУ «Благоустройство Ленинского района»

	Место нахождения
	г. Пермь, ул. Пермская,61

	Почтовый адрес
	614000, г. Пермь, ул. Пермская (Кирова),61

	Адрес электронной почты
	mbu_len@mail.ru

	Контактный телефон
	235-28-24

	Контактное лицо
	Хозяшева Нелли Анатольевна

	II. Сведения о предмете открытого аукциона в электронной форме

	Предмет контракта
	выполнение работ по содержанию и ремонту объектов озеленения общего пользования на территории Ленинского района г. Перми, 
на объектах указанных в ЛОТе № 4

	Начальная (максимальная) цена контракта
	5 619 058(пять миллионов шестьсот девятнадцать тысяч пятьдесят восемь) рублей 91 копейки

	Обоснование начальной (максимальной) цены контракта 
	Расчет стоимости (Приложение № 2 к документации об открытом аукционе в электронной форме)

	Объем выполняемых работ 
	Приложение № 1 к документации об открытом аукционе в электронной форме

	Требования к поставляемым товарам, выполняемым работам, оказываемым услугам
	Приложение № 1 к документации об открытом аукционе в электронной форме 
Работы должны быть выполнены в полном соответствии с требованиями документации об открытом аукционе в электронной форме (в том числе техническим заданием) и условиями контракта, являющегося приложением к документации об аукционе.

	Место выполнения работ

	г. Пермь, Ленинский район

	Условия и сроки  выполнения работ
	с 21.12.2013 г. по 20.12.2015 г.

	Срок и (или) объем предоставления гарантий качества товара, работ, услуг, требования к обслуживанию товара, к расходам на эксплуатацию товара
	Согласно условиям муниципального контракта 

	Форма, сроки и порядок оплаты работ
	Форма оплаты: безналичный расчет.
Основанием для приемки и последующей оплаты работ (в порядке, установленном настоящим Контрактом) с учетом качества выполненных Подрядчиком работ являются Акт контрольной проверки качества работ по содержанию объектов озеленения общего пользования на территории г. Перми (Приложение № 8 к Контракту), Акт приемки выполненных работ за отчетный период (Приложение № 7 к Контракту), Справка о стоимости выполненных работ и затрат формы КС-3 (Приложение № 6 к Контракту) и счет-фактура, предоставляемые Заказчику в срок до 25 числа текущего месяца. Акты оформляются за период работы Подрядчика с 21 числа предыдущего месяца по 20 число текущего (отчетного) месяца. В случае не предоставления по вине Подрядчика в указанный срок работ к приемке, приемка данных работ производится Заказчиком в месяце, следующим за отчетным.
              Оплата, за выполненные Подрядчиком объемы работ, осуществляется Заказчиком ежемесячно в течение месяца следующего за отчетным, после получения полного пакета документов, указанных в п. 3.3. настоящего Контракта, а также при условии устранения Подрядчиком всех замечаний со стороны Заказчика, по выявленным в процессе работ недостаткам, с учетом применения мер ответственности к Подрядчику согласно условиям, установленным в настоящем Контракте
Оплата по муниципальному контракту, являющемуся приложением к документации об открытом аукционе в электронной форме, производится на счет поставщика (исполнителя, подрядчика), указанный в таком муниципальном контракте. Оплата по муниципальному контракту третьим лицам не допускается.

	Источник финансирования заказа
	Бюджет города Перми. 


	Порядок формирования цены контракта 
	В стоимость работ  включены: все выплаченные или подлежащие выплате налоги и сборы, обязательные платежи и подлежит уменьшению в случае, когда работы выполнены Подрядчиком с отступлениями от Контракта, ухудшившими результат работ, (некачественное выполнение работ) или с иными недостатками, которые делают результат работ не пригодным для использования Объекта, а также в случае удержания штрафа.
Общая стоимость выполненных по муниципальному контракту работ может быть изменена в случаях:
- уменьшения размеров  оплаты в связи с невыполнением контрактных объемов работ, либо некачественным выполнением  работ и применением по этому основанию штрафных санкций к Подрядчику. 
Цена муниципального контракта является твердой и не может изменяться в ходе его исполнения, за исключением случаев, предусмотренных документацией об открытом аукционе в электронной форме.
Оплата выполняемых работ осуществляется по цене, установленной муниципальным контрактом.

	Сведения о валюте, используемой для формирования цены контракта и расчетов с поставщиками (исполнителями, подрядчиками)
	Рубль РФ

	Порядок применения официального курса иностранной валюты к рублю РФ, установленного ЦБ РФ и используемого при оплате заключенного контракта
	Не применяется

	III. Требования к участникам размещения заказа:

	Участником размещения заказа может быть любое юридическое лицо независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала или любое физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель.
Участники размещения заказов имеют право выступать в отношениях, связанных с размещением заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд заказчиков, как непосредственно, так и через своих представителей. Полномочия представителей участников размещения заказа подтверждаются доверенностью, выданной и оформленной в соответствии с гражданским законодательством, или ее нотариально заверенной копией.

	При размещении заказа путем проведения открытого аукциона в электронной форме устанавливаются следующие обязательные требования к участникам размещения заказа:

	1. 
	Соответствие участников размещения заказа требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом открытого аукциона в электронной форме;

	1. [bookmark: _Ref309978189]
	Непроведение ликвидации участника размещения заказа - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника размещения заказа - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства;

	1. 
	Неприостановление деятельности участника размещения заказа в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявки на участие в аукционе;

	1. 
	Отсутствие у участника размещения заказа задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Участник размещения заказа считается соответствующим установленному требованию в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки на участие в аукционе не принято.

	1. 
	Отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков сведений об участниках размещения заказа.

	6
	Участниками размещения заказа могут являться только субъекты малого предпринимательства, которые должны соответствовать требованиям, установленным статьей 4 Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», в соответствии с которым к субъектам малого предпринимательства относятся внесенные в единый государственный реестр юридических лиц потребительские кооперативы и коммерческие организации (за исключением государственных и муниципальных унитарных предприятий), а также физические лица, внесенные в единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей и осуществляющие предпринимательскую деятельность без образования юридического лица (далее - индивидуальные предприниматели), крестьянские (фермерские) хозяйства, соответствующие следующим условиям: 
0. для юридических лиц - суммарная доля участия Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований, иностранных юридических лиц, иностранных граждан, общественных и религиозных организаций (объединений), благотворительных и иных фондов в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) указанных юридических лиц не должна превышать двадцать пять процентов (за исключением активов акционерных инвестиционных фондов и закрытых паевых инвестиционных фондов), доля участия, принадлежащая одному или нескольким юридическим лицам, не являющимся субъектами малого и среднего предпринимательства, не должна превышать двадцать пять процентов;
0. средняя численность работников за предшествующий календарный год не должна превышать ста человек включительно;
0. выручка от реализации товаров (работ, услуг) без учета налога на добавленную стоимость или балансовая стоимость активов (остаточная стоимость основных средств и нематериальных активов) за предшествующий календарный год не должна превышать предельные значения, установленные Правительством Российской Федерации для каждой категории субъектов малого предпринимательства (400 млн. руб.).

	IV. Требования к содержанию и составу заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме:

	Заявка на участие в открытом аукционе в электронной форме состоит из двух частей.

	· Первая часть заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме должна содержать указанные в одном из следующих пунктов сведения:

	· Согласие участника размещения заказа на выполнение работ, оказание услуг на условиях, предусмотренных документацией об открытом аукционе в электронной форме, при условии размещения заказа на выполнение работ, оказание услуг;

	· Вторая часть заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме должна содержать следующие документы и сведения:

	1. 
	Фирменное наименование (наименование), сведения об организационно-правовой форме, о месте нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилию, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица), номер контактного телефона, идентификационный номер налогоплательщика;

	1. 
	Решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого решения в случае, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации и (или) учредительными документами юридического лица и если для участника размещения заказа поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом контракта, или внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в открытом аукционе, обеспечения исполнения контракта являются крупной сделкой. Предоставление указанного решения не требуется в случае, если начальная (максимальная) цена контракта не превышает максимальную сумму сделки, предусмотренную решением об одобрении или о совершении сделок, предоставляемым для аккредитации участника размещения заказа на электронной площадке.

	Инструкция по заполнению заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме 
	Для участия в открытом аукционе в электронной форме участник размещения заказа, получивший аккредитацию на электронной площадке, подает заявку на участие в открытом аукционе в электронной форме.
Заявка (все документы и сведения, входящие в состав заявки на участие в аукционе в электронной форме) должна быть заполнена на русском языке. 
Заявка на участие в открытом аукционе в электронной форме направляется участником размещения заказа оператору электронной площадки в форме двух электронных документов, содержащих предусмотренные разделом IV документации части заявки. Указанные электронные документы подаются одновременно.
Участник размещения заказа вправе подать только одну заявку на участие в открытом аукционе в электронной форме в отношении каждого предмета аукциона.
Подача участником размещения заказа заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме является согласием такого участника размещения заказа на списание денежных средств, находящихся на его счете, открытом для проведения операций по обеспечению участия в открытых аукционах в электронной форме, в качестве платы за участие в открытом аукционе в электронной форме в случаях, предусмотренных Федеральным законом от 21.07.2005 № 94-ФЗ.

	V. Обеспечение заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме

	Размер обеспечения заявки 
на участие в аукционе
	2 % начальной (максимальной) цены контракта
Требование обеспечения заявки на участие в открытом аукционе в равной мере распространяется на всех участников размещения заказа. 

	VI. Сроки подачи заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме, сроки рассмотрения таких заявок. Дата проведения открытого аукциона в электронной форме

	Дата и время окончания срока подачи заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме
	29.11.2013г 09:00(местное время)

	Дата окончания срока рассмотрения первых частей
заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме
	04.12.2013г

	Дата проведения открытого аукциона в электронной форме
	09.12.2013г

	VII. Обеспечение исполнения контракта

	Размер обеспечения исполнения контракта
	15 % начальной (максимальной) цены контракта

	Срок предоставления обеспечения исполнения контракта
	В течение пяти дней со дня получения проекта контракта участник открытого аукциона в электронной форме направляет оператору электронной площадки проект контракта, подписанный электронной цифровой подписью лица, имеющего право действовать от имени участника открытого аукциона, а также подписанный электронной цифровой подписью указанного лица документ об обеспечении исполнения контракта, или протокол разногласий.
Обеспечение исполнения контракта предоставляется в сроки, определенные статьей 41.12 Федерального закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ.

	Порядок предоставления обеспечения исполнения контракта
	Контракт заключается только после предоставления участником открытого аукциона в электронной форме, с которым заключается контракт:
· безотзывной банковской гарантии, выданной банком или иной кредитной организацией;
· передачи заказчику в залог денежных средств, в том числе в форме вклада (депозита) 
в размере обеспечения исполнения контракта, установленном документацией об открытом аукционе в электронной форме. 
Способ обеспечения исполнения контракта определяется таким участником открытого аукциона в электронной форме самостоятельно.
Если участником открытого аукциона в электронной форме, с которым заключается контракт, является бюджетное учреждение, предоставление обеспечения исполнения контракта не требуется.
В случае если по каким-либо причинам обеспечение исполнения контракта перестало быть действительным, закончило свое действие или иным образом перестало обеспечивать исполнение поставщиком (исполнителем, подрядчиком) своих обязательств по контракту, соответствующий поставщик (исполнитель, подрядчик) должен в течение 10(десяти) банковских дней предоставить заказчику иное (новое) обеспечение исполнения контракта на тех же условиях и в том же размере 

	Безотзывная банковская гарантия
	Безотзывная банковская гарантия, выданная банком или иной кредитной организацией,  обеспечивающая все обязательства участника размещения заказа по контракту
При выборе в качестве обеспечения исполнения контракта безотзывной Банковской гарантии необходимо представить Банковскую гарантию, которая должна содержать следующие необходимые условия:
1.Указание на безотзывность гарантии;
2. Указание в качестве Бенефициара МКУ «Благоустройство Ленинского района»
3. Ссылка на решения аукционной комиссии и Муниципальный контракт;
4. Указание срока уплаты денежных средств, который не должен превышать 15(пятнадцать) банковских дней с момента получения Гарантом письменного требования Бенефициара о неисполнении или ненадлежащем исполнении Принципалом обязательств по муниципальный контракту;
5. Условие о предоставлении банковской гарантии в следующих размерах:
 -размер обеспечения исполнения муниципального контракта составляет 15 % от начальной (максимальной) цены контракта;
6. Срок действия Банковской гарантии должен распространяться до окончания срока, предусмотренного контрактом
Банковская гарантия должна быть оформлена и выдана в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, кроме того, банк в связи с выдачей гарантии не должен нарушать нормативы и иные требования, установленные Банком России.

	Залог денежных средств
	В случае передачи заказчику в залог денежных средств в качестве обеспечения исполнения контракта, перечисление участником открытого аукциона в электронной форме, с которым заключается контракт, производится по следующим реквизитам: 
	Получатель
	Департамент финансов администрации г.Перми (МКУ «Благоустройство Ленинского района» л/сч 04931018352)

	ИНН
	5902293629

	КПП
	590201001

	Р/с
	40302810000005000009  в РКЦ г. Перми

	БИК 
	045744000

	Назначение платежа
	
Обеспечение исполнения контракта, извещение от 00.00.2013г  № _


Участник размещения заказа, с которым заключается муниципальный контракт, заключает с заказчиком договор залога по образцу Приложения № 4 к документации об аукционе. В качестве подтверждения внесения обеспечения заказчику представляется платежное поручение с отметкой банка о списании денежных средств.

	VIII. Заключение контракта

	Порядок заключения контракта
	Контракт заключается в порядке, предусмотренном статьей 41.12 Федерального закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ.
В контракт включается цена контракта, предложенная участником открытого аукциона, с которым заключается контракт, сведения о товаре (товарный знак и (или) конкретные показатели товара), указанные в заявке на участие в открытом аукционе в электронной форме такого участника.
Контракт заключается на условиях, указанных в извещении о проведении открытого аукциона в электронной форме и документации об открытом аукционе в электронной форме, по цене, предложенной победителем открытого аукциона в электронной форме, либо в случае заключения контракта с иным участником открытого аукциона в электронной форме по цене, предложенной таким участником открытого аукциона.
В случае, если при проведении открытого аукциона в электронной форме цена контракта снижена до нуля, проводится открытый аукцион в электронной форме на право заключить контракт в порядке, предусмотренном частью 18 статьи 41.10 Федерального закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ.
Победитель открытого аукциона в электронной форме на право заключить контракт или иной участник, с которым заключается контракт, перечисляет заказчику денежные средства в качестве оплаты права заключения контракта в сроки, предусмотренные для подписания контракта участником (части 4, 4.4, 4.6 статьи 41.12 Федерального закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ).
Перечисление заказчику денежных средств в качестве оплаты права заключить контракт производится по следующим реквизитам:
	Получатель
	Департамент финансов администрации г.Перми (МКУ «Благоустройство Ленинского района» л/сч 04931018352)

	ИНН
	5902293629

	КПП
	590201001

	Р/с
	40302810000005000009  в РКЦ г. Перми

	БИК 
	045744000

	Назначение платежа
	
Обеспечение исполнения муниципального контракта, извещение от 00.00.2013г №__________________ _





Приложение № 1
к документации об открытом
аукционе в электронной форме




Перечень Объектов, указанных в Лоте № 4, с указанием наименования и объема работ


	№ п/п
	виды работ
	ед. изм.
	Объем

	Объекты  1 категории 

	1. Бульвар по Комсомольскому проспекту от ул. Монастырской до ул. Пушкина

	Зимнее содержание (6 мес. - 182 сут.)

	1
	Очистка дорожек и площадок от снега трактором, очисткой снега у газонных бортов, с подсыпкой песком скользких поверхностей
	м2
	3 307,5

	2
	Ручная  уборка с подсыпкой песком скользких поверхностей
	м2
	68

	3
	Очистка урн от снега и мусора с вывозкой 
	шт
	101

	4
	Очистка от снега скамей 
	шт
	54

	5
	Очистка  лестниц от снега, подсыпка песком скользкой поверхности
	м2
	132,8

	6
	Разбрасывание по газонам слежавшегося снега
	м2
	3 375,5

	7
	Погрузка и вывозка снега
	т
	170

	Летнее содержание (6 мес. – 182 сут.)

	1
	Подметание дорожек и площадок с плиточным покрытием   
	м2
	3 375,7

	2
	Очистка плитки от травы
	м2
	3 375,7

	3
	Кошение газонов большой плотностью насаждений
	м2
	4 926,6

	4
	Комплексная уборка газонов в весенний и осенний период
	м2
	4 926,6

	5
	Очистка газонов от мусора и листвы
	м2
	4 926,6

	6
	Очистка урн от мусора
	шт
	101

	7
	Покраска урн
промывка, острожка, покраска
	шт
	101

	8
	Покраска скамей
промывка, острожка, покраска
	шт
	54

	9
	Стрижка неколючих стригущихся кустарников в ж/изгородях.
 Прополка, рыхление приствольных канавок
	м2/ п/м
	1 184,7/ 1 481

	Контейнеры заглублённого типа 

	1
	Помывка, острожка, покраска наружной части контейнера (32 м2) масляными красками.
	шт
	3

	2
	Ремонт конструктивных элементов (деревянных вставок – 0,85м х 0,12м х 0,02)
	шт
	20

	Восстановление ограждения

	1
	Демонтаж сломанного ограждения
	п/.м.
	20

	2
	Установка ограждения (рисунок решётки согласно эскиза)
	п/.м.
	20

	3
	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз ГФ -021 с двух сторон
	м2
	195

	4
	Ремонт и покраска тумб
	м2
	118,5

	5
	Мытье и покраска ограждения
(мытье – 3 раза в сезон)
	м2
	1 152

	2. Сквер в кварталах 68, 69 (эспланада)

	Зимнее содержание  (6 мес. - 182 сут.)

	1
	Ручная уборка дорожек и площадок от снега с подсыпкой песком скользких поверхностей
	м2
	106

	2
	Очистка дорожек и площадок от снега трактором,  подсыпкой песком 
	м2
	2 361

	3
	Рыхление на газонах снега, образовавшегося при уборке дорог и площадок
	м2
	2 467

	Летнее содержание (6 мес. – 182 сут.)

	1
	Подметание дорожек и площадок с а/б  и  ц/б покрытием                                         
	м2
	2 041,21

	2
	Подметание дорожек и площадок с плиточным покрытием
	м2
	4 088,44

	3
	Очистка плитки от травы
	м2
	4 088,44

	4
	Кошение газонов малой плотностью насаждений
	м2
	30 712,9

	5
	Комплексная уборка газонов в весенний и осенний периоды
	м2
	30 712,9

	6
	Очистка газонов от мусора и листвы
	м2
	30 712,9

	3. Газон на транспортной  развязке у Центрального рынка

	Летнее содержание (6 мес. – 182 сут.)

	1 
	Кошение газонов малой плотностью насаждений
	м2
	3 954,1

	 2
	Комплексная уборка газонов в весенний и осенний периоды
	м2
	3 954,1

	 3
	Очистка газонов от мусора и листвы
	м2
	3 954,1

	4. Сквер им.Татищева (Сквер Разгуляйский)

	Зимнее содержание  (6 мес - 182 сут.)

	 1
	Очистка дорожек и площадок от снега трактором, очисткой снега у газонных бортов, с подсыпкой песком скользких поверхностей
	м2
	2 479,6

	 2
	Очистка урн от мусора
	шт
	9

	 3
	Очистка от снега скамей 
	шт
	9

	 4 
	Сметание  снега с постаментов памятников
	м2
	36,3

	 5 
	Очистка лестниц от примерзшего снега,   уборка рыхлого снега на лестницах, подсыпка песком поверхности ступеней
	м2
	13

	6
	Рыхление на газонах снега, образовавшегося при уборке дорог и площадок
	м2
	1358

	7
	Погрузка и вывозка снега
	т
	290

	Летнее содержание (6 мес. – 182 сут.)

	1
	Подметание дорожек и площадок с асфальтобетонным покрытием 
	м2
	641,3

	2
	Подметание дорожек и площадок с плиточным покрытием
	м2
	1 838,30

	3
	Очистка плитки от травы
	м2
	1 838,30

	4
	Кошение газонов со средней и малой плотностью насаждений
	м2
	4 156

	5
	Комплексная уборка газонов в весенний и осенний период
	м2
	4 156

	6
	Очистка газонов от мусора и листвы
	м2
	4 156

	7
	Очистка урн от мусора
	шт
	9

	8
	Покраска урн
промывка, острожка, покраска
	шт
	9

	9
	Покраска скамей
промывка, острожка, покраска
	шт
	9

	10
	Стрижка колючих стригущихся кустарников в живых изгородях, прополка , рыхление приствольных канавок 
	п/м
	69,6

	11
	 Прополка, рыхление лунок у деревьев, полив
	шт
	22

	12
	Устройство цветников из однолетних растений. Посадка цветов  из расчёта 40 шт. на 1 м2
Посадка однолетников в цветочницы
	м2
	

152,8
4,5

	13
	Содержание цветников из однолетних растений :  прополка, рыхление, полив, внесение минеральных удобрений
	м2
	157,3

	14
	Обустройство и установка  цветочных кашпо на опорах освещения вдоль Разгуляйского сквера - 16 штук.  Подготовка почвы (растительного субстрата) слоем 30 см .                                                                                     Посадка цветов  из расчёта 40 шт. на 1 м2      Все операции производятся с применением а/вышки
К моменту установки  на опоры освещения кашпо должны представлять собой готовую цветочную композицию.                                                        Количество стеблей одного растения не менее 6, длина стеблей 20-25 см,  наличие цветков и  бутонов  -  не менее 9 цветков и бутонов на каждом побеге
Побеги  растений  должны быть симметрично развитыми и равномерно облиственными,  не должны быть вытянутыми и переплетёнными между собой; без признаков поражения болезнями и вредителями.                                                                   Посадка цветов производится 2 раза в сезон. Первая посадка -  до 20.05.2014г. Вторая посадка с полной заменой цветов– до 01.08.2014г.
Цветы - сурфиния или «эквивалент  (единой расцветки для всех кашпо) 
	м2
	4

	15
	Содержание однолетников в цветочных кашпо :прополка, рыхление, полив, внесение минеральных удобрений, удаление отцветших соцветий, стрижка - не менее 6 раз/сезон.   
Все операции производятся с применением а/вышки
	м2
	4

	Объекты  2 категории

	1.  Сквер «Аллея Памяти» по ул. Екатерининской

	Зимнее содержание (6 мес. - 182 сут.)

	1
	Ручная уборка дорожек и площадок от снега с подсыпкой песком скользких поверхностей
	м2
	331,9

	2
	Рыхление на газонах снега, образовавшегося при уборке дорог и площадок
	м2
	331,9

	3
	Очистка урн от снега и мусора с вывозкой 
	шт
	7

	Летнее содержание (6 мес. – 182 сут.)

	1
	Подметание дорожек и площадок с а/б и  ц/б покрытием                                         
	м2
	186,4

	2
	Подметание дорожек и площадок с плиточным покрытием   
	м2
	302,9

	3
	Очистка плитки от травы
	м2
	302,9

	4
	Кошение газонов большой плотностью насаждений
	м2
	2 484,4

	5
	Комплексная уборка газонов в весенний и осенний периоды
	м2
	2 484,4

	6
	Очистка газонов от мусора и листвы
	м2
	2 484,4

	7
	Очистка урн от мусора
	шт
	7

	8
	Покраска урн
промывка, острожка, покраска
	шт
	7

	9
	Удаление поросли в приствольном круге  деревьев. Прополка, рыхление лунок у деревьев
	шт
	23

	10
	Полив деревьев поливомоечной машиной
	шт
	12

	11
	Стрижка колючих стригущихся кустарников в живых изгородях, прополка , рыхление приствольных канавок 
	м2/  п/м/ 
	89,2/ 154,3

	13
	Помывка и окраска ограждения (с двух сторон) кузбасским лаком (доп. работы)
	м2
	88

	14
	Приобретение и установка крышки к колодцу
	шт
	1

	Работы с деревьями

	1
	Санитарная обрезка сухих, больных и повреждённых веток с применением а/вышки (4,2 т)
	1д
	46



Подрядчик предоставляет заказчику в срок до 15 февраля текущего года эскизы с перечнем используемых цветов на обустройство цветников для согласования с Заказчиком.


	  Все работы должны выполняться в соответствии с нормативными документами (СНиП, ГОСТ, Правилами создания, охраны и содержания зелёных насаждений в городах РФ, утв. Приказом Госстроя РФ № 153 от 15 декабря 1999г ).
Примечание: вывозку снега, проведение текущего ремонта выполняется по заданию заказчика. (Работы должны быть выполнены согласно требованиям, указанным в приложении к решению Пермской городской Думы № 147 от 23.06.2009г. работы должны обеспечивать безопасное нахождение людей на территории объекта.)
























Приложение № 2
к документации об открытом
аукционе в электронной форме


Расчет стоимости по  содержанию и ремонту  объектов озеленения общего пользования на территории Ленинского района г. Перми, 
на объектах указанных в ЛОТе № 4
(Расчет осуществляется на основании постановления администрации г.Перми от 27.07.2011 № 378)

	Расчет  на 2014 год

	Обоснование
	Состав работ
	Ед. изм.
	Бульвар по Комсомольскому проспекту от ул.Монастырской до ул. Пушкина
	Аллея памяти по ул. Екатерининской
	Сквер в кварталах 68,69
	Транспортая развязка у ЦКР
	Сквер Разгуляйский

	 
	 
	 
	Объем 
	Стоимость, руб.
	Объем 
	Стоимость, руб.
	Объем 
	Стоимость, руб.
	Объем 
	Стоимость, руб.
	Объем 
	Стоимость, руб.

	 
	ЗИМНЕЕ СОДЕРЖАНИЕ 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	п.1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6
	Содержание дорожек и площадок
	100м2
	33,075
	102 365,76  
	3,319
	7 195,60  
	24,67
	76 667,02  
	 
	 
	24,796
	75 080,89  

	п 1.8, 1.9
	Содержание малых архитектурных форм
	100 м2
	0,54
	5 919,01  
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0,453
	1 290,07  

	п 1.7
	Очистка урн от мусора
	100 урн
	1,01
	190 110,59  
	0,07
	6 561,64  
	 
	0,00  
	 
	0,00  
	0,09
	16 872,79  

	п 1.10, 1.11, 1.12
	Содержание лестниц
	100м2
	1,328
	9 642,56  
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0,13
	2 080,71  

	п 1.13
	Содержание газонов
	100м2
	33,755
	4 316,43  
	3,319
	424,42  
	24,67
	3 154,69  
	 
	 
	13,58
	1 736,55  

	 
	Итого зимнее содержание:
	 
	 
	312 354,35  
	 
	14 181,66  
	 
	79 821,71  
	 
	0,00  
	 
	97 061,00  

	 
	ЛЕТНЕЕ СОДЕРЖАНИЕ 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	п 1.14, 1.15, 1.16
	Содержание дорожек и площадок
	100м2
	33,757
	97 153,60  
	4,893
	6 959,34  
	61,296
	148 677,60  
	 
	 
	24,796
	62 650,17  

	п 1.17, 1.18, 1.19, 1.20
	Содержание газонов
	 
	49,266
	105 907,07  
	24,844
	32 298,60  
	307,129
	579 565,03  
	39,541
	74 615,49  
	41,56
	78 425,42  

	п 1.22, 1.23
	Содержание малых архитектурных форм
	100 шт
	1,55
	31 128,39  
	0,7
	1 312,06  
	 
	 
	 
	 
	0,18
	3 701,68  

	п 1.21
	Очистка урн от мусора
	100 урн
	1,01
	190 390,53  
	0,07
	4 326,35  
	 
	0,00  
	 
	0,00  
	0,09
	16 965,50  

	п 1.27, 1.28, 1.29
	Содержание  кустарников в живых изгородях
	100п.м.
	14,81
	219933,891
	1,543
	16007,607
	 
	 
	 
	 
	0,696
	7694,19

	п 1.30, 1.31, 1.32
	Содержание деревьев
	100дер.
	 
	 
	0,23
	1 684,71  
	 
	 
	 
	 
	0,22
	1 802,11  

	 
	Содержание цветников
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	п 1.33, 1.34, 1.35
	Содержание цветников из однолетних растений
	100м2
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1,573
	15 662,22  

	п 1.37, 1.38, 1.39
	Содержание цветников из многолетних растений
	100м2
	 
	0,00  
	 
	0,00  
	 
	0,00  
	 
	0,00  
	 
	0,00  

	п 1.40
	Устройство цветников из однолетних растений
	100м2
	 
	0,00  
	 
	0,00  
	 
	0,00  
	 
	0,00  
	1,573
	126 054,89  

	 
	Итого летнее содержание:
	 
	 
	644 513,47  
	 
	62 588,67  
	 
	728 242,63  
	 
	74 615,49  
	 
	312 956,18  

	 
	ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	ЛС №1
	Подсыпка мраморной крошки
	м2
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	ЛС № 9
	Ремонт (восстановление), помывка, покраска ограждения
	 
	 
	246 911,45  
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	ЛС № 2
	Помывка, острожка, покраска наружной части контейнера масляными красками 
	м2
	96
	16 012,80  
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	ЛС № 21
	Ремонт конструктивных элементов наружной части контейнера
	м2
	2,04
	624,93  
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	ЛС №10
	Посадка однолетников в кашпо  на опорах освещения 16 шт.  вдоль Разгуляйского сквера - 2 раза за сезон. Уходные работы: прополка, рыхление, полив, внесение минеральных удобрений, удаление отцветших соцветий.
	м2
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	4
	41 125,87  

	ЛС № 11
	Помывка, покраска кузбасским лаком ограждения с двух сторон
	м2
	 
	 
	88
	11 896,72  
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	ЛС № 3
	Санитарная обрезка сухих, больных и поврежденных веток с применением а/вышки 
	1 дер
	 
	 
	46
	31 654,44  
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	ЛС №8
	Погрузка и вывозка снега
	т
	170
	35 479,00  
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	290,00
	    60 523,00   

	 
	Итого доп. Работы:
	 
	 
	299 028,18  
	 
	43 551,16  
	 
	0,00  
	 
	0,00  
	 
	101 648,87  

	 
	ИТОГО
	 
	 
	1 255 896,00  
	 
	120 321,48  
	 
	808 064,33  
	 
	74 615,49  
	 
	511 666,05  

	 
	Всего по содержанию ЛОТ 4
	2 770 563,34  
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Расчет на 2015 год

	Обоснование
	Состав работ
	Ед. изм.
	Бульвар по Комсомольскому проспекту от ул.Монастырской до ул. Пушкина
	Аллея памяти по ул. Екатерининской
	Сквер в кварталах 68,69
	Транспортая развязка у ЦКР
	Сквер Разгуляйский

	 
	 
	 
	Объем 
	Стоимость, руб.
	Объем 
	Стоимость, руб.
	Объем 
	Стоимость, руб.
	Объем 
	Стоимость, руб.
	Объем 
	Стоимость, руб.

	 
	ЗИМНЕЕ СОДЕРЖАНИЕ 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	п.1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6
	Содержание дорожек и площадок
	100м2
	33,075
	105 795,01  
	3,319
	7 436,65  
	24,67
	79 235,36  
	 
	 
	24,796
	77 596,10  

	п 1.8, 1.9
	Содержание малых архитектурных форм
	100 м2
	0,54
	6 117,30  
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0,453
	1 333,29  

	п 1.7
	Очистка урн от мусора
	100 урн
	1,01
	196 479,30  
	0,07
	6 781,45  
	 
	0,00  
	 
	0,00  
	0,09
	17 438,02  

	п 1.10, 1.11, 1.12
	Содержание лестниц
	100м2
	1,328
	9 965,58  
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0,13
	2 150,41  

	п 1.13
	Содержание газонов
	100м2
	33,755
	4 461,03  
	3,319
	438,64  
	24,67
	3 260,37  
	 
	 
	13,58
	1 794,72  

	 
	Итого зимнее содержание:
	 
	 
	322 818,22  
	 
	14 656,74  
	 
	82 495,73  
	 
	0,00  
	 
	100 312,55  

	 
	ЛЕТНЕЕ СОДЕРЖАНИЕ 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	п 1.14, 1.15, 1.16
	Содержание дорожек и площадок
	100м2
	33,757
	100 408,24  
	4,893
	7 192,48  
	61,296
	153 658,30  
	 
	 
	24,796
	64 748,95  

	п 1.17, 1.18, 1.19, 1.20
	Содержание газонов
	 
	49,266
	109 454,95  
	24,844
	33 380,60  
	307,129
	598 980,46  
	39,541
	77 115,11  
	41,56
	81 052,67  

	п 1.22, 1.23
	Содержание малых архитектурных форм
	100 шт
	1,55
	32 171,19  
	0,7
	1 356,01  
	 
	 
	 
	 
	0,18
	3 825,69  

	п 1.21
	Очистка урн от мусора
	100 урн
	1,01
	196 768,61  
	0,07
	4 471,29  
	 
	0,00  
	 
	0,00  
	0,09
	17 533,84  

	п 1.27, 1.28, 1.29
	Содержание  кустарников в живых изгородях
	100п.м.
	14,81
	         227 301,68   
	1,543
	         16 543,86   
	 
	 
	 
	 
	0,696
	      7 951,95   

	п 1.30, 1.31, 1.32
	Содержание деревьев
	100дер.
	 
	 
	0,23
	1 741,15  
	 
	 
	 
	 
	0,22
	1 862,48  

	 
	Содержание цветников
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	п 1.33, 1.34, 1.35
	Содержание цветников из однолетних растений
	100м2
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1,573
	16 186,90  

	п 1.37, 1.38, 1.39
	Содержание цветников из многолетних растений
	100м2
	 
	0,00  
	 
	0,00  
	 
	0,00  
	 
	0,00  
	 
	0,00  

	п 1.40
	Устройство цветников из однолетних растений
	100м2
	 
	0,00  
	 
	0,00  
	 
	0,00  
	 
	0,00  
	1,573
	130 277,73  

	 
	Итого летнее содержание:
	 
	 
	666 104,67  
	 
	64 685,39  
	 
	752 638,76  
	 
	77 115,11  
	 
	323 440,21  

	 
	ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	ЛС №1
	Подсыпка мраморной крошки
	м2
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	ЛС № 9
	Ремонт (восстановление), помывка, покраска ограждения
	 
	 
	246 911,45  
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	ЛС № 2
	Помывка, острожка, покраска наружной части контейнера масляными красками 
	м2
	96
	16 012,80  
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	ЛС № 21
	Ремонт конструктивных элементов наружной части контейнера
	м2
	2,04
	624,93  
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	ЛС №10
	Посадка однолетников в кашпо  на опорах освещения 16 шт.  вдоль Разгуляйского сквера - 2 раза за сезон. Уходные работы: прополка, рыхление, полив, внесение минеральных удобрений, удаление отцветших соцветий.
	м2
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	4
	41 125,87  

	ЛС № 11
	Помывка, покраска кузбасским лаком ограждения с двух сторон
	м2
	 
	 
	88
	11 896,72  
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	ЛС № 3
	Санитарная обрезка сухих, больных и поврежденных веток с применением а/вышки 
	1 дер
	 
	 
	46
	31 654,44  
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	ЛС №8
	Погрузка и вывозка снега
	т
	170
	35 479,00  
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	290,00
	    60 523,00   

	 
	Итого доп. Работы:
	 
	 
	299 028,18  
	 
	43 551,16  
	 
	0,00  
	 
	0,00  
	 
	101 648,87  

	 
	ИТОГО
	 
	 
	1 287 951,07  
	 
	122 893,28  
	 
	835 134,48  
	 
	77 115,11  
	 
	525 401,63  

	 
	Всего по содержанию ЛОТ 4
	2 848 495,57  
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 













	
	Стоимость выполнения работ на период  2014  - 2015годы
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Наименование
	Стоимость выполнения работ за весь период действия муниципального контракта
	в том числе
	 
	 

	
	
	2014 год
	2015 год

	 
	                            5 619 058,91   
	          2 770 563,34   
	        2 848 495,57   

	в том числе:
	 
	 
	 

	содержание объектов озеленения общего пользования
	                            5 123 986,15   
	          2 523 026,96   
	        2 600 959,19   

	ремонт объектов озеленения общего пользования
	                               495 072,76   
	             247 536,38   
	           247 536,38   










Приложение № 3
к документации об открытом 
аукционе в электронной форме

Проект
ЛОТ № 4

Муниципальный контракт  № ____
на выполнение работ по содержанию и ремонту объектов озеленения общего пользования на территории Ленинского района г. Перми, на объектах указанных в ЛОТе № 4

г. Пермь                                                                                           «__»  _____________  2013 г.

Муниципальное казенное учреждение «Благоустройство Ленинского района», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице директора Вешнякова Сергея Валерьевича, действующего на основании Устава, с одной стороны и  ____________________________________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице___________________________________, действующего  на основании___________, с другой стороны, в соответствии с решением аукционной комиссии (протокол от «__» _________2013 г. №___, извещение №___), заключили настоящий муниципальный контракт (далее Контракт) о нижеследующем:

1. Предмет контракта
1.1. По настоящему Контракту  Подрядчик обязуется систематически  выполнить работы по содержанию и ремонту объектов озеленения общего пользования на территории Ленинского района г. Перми, на объектах (далее - Объект), указанных в ЛОТе № 4 с осуществлением постоянного надзора за сохранностью зеленых насаждений, дорожек, памятников, вспомогательных сооружений и малых архитектурных форм, а Заказчик обязуется принять и оплатить выполненные работы, в соответствии с условиями настоящего контракта.
1.2. Работы по содержанию и ремонту объектов озеленения общего пользования на территории г. Перми (далее работы) в результате их исполнения должны обеспечивать:
- ежедневное состояние элементов благоустройства на Объекте в соответствии с требованиями к Показателям состояния элементов благоустройства объектов озеленения общего пользования на территории Ленинского района г. Перми, указанных в Приложении № 13 к настоящему контракту.                                                                   
        1.3. Подрядчик обеспечивает выполнение работ, указанных в п. 1.1. настоящего контракта в соответствии с:         
а)  приложениями к настоящему Контракту, являющимися его неотъемлемой частью:
1. Приложение № 1  - Перечень Объектов, указанных в ЛОТе № 4, с указанием объема работ;
1. Приложение № 2 – Расчет стоимости работ по месяцам на 2014 год;
1. Приложение № 3 – Расчет стоимости содержания и ремонта объектов озеленения общего пользования;
1. Приложение № 4 – Порядок расчета баллов и размера снижения стоимости за некачественно выполненные работы по содержанию объектов озеленения общего пользования; 
1. Приложение № 5– Критерии оценки качества работ по содержанию объектов озеленения общего пользования; 
1. Приложения № 6 – Образец справки о стоимости выполненных работ и затрат (КС-3);
1. Приложения № 7 – Образец Акта приемки выполненных работ за отчетный период по содержанию объектов озеленения общего пользования на территории Ленинского района г. Перми;
1. Приложение № 8 – Образец Акта контрольной проверки качества работ по содержанию объектов озеленения общего пользования  на территории Ленинского района г. Перми;
1. Приложение № 9 – Образец Акта оценки качества работ по содержанию объектов озеленения общего пользования на территории Ленинского района г. Перми;
1. Приложение № 10 – Образец Уведомления о случаях нанесения ущерба объектам озеленения общего пользования на территории Ленинского района г. Перми и  других нарушениях;
1. Приложение № 11 – Образец Предписания;
1. Приложение № 12 – Форма Графика погашения аванса;
1. Приложение № 13 – Общие требования к содержанию объектов озеленения общего пользования г. Перми;
1. Приложение № 14 – Образец приказа о назначении уполномоченного представителя Подрядчика с правом подписи актов приемки выполненных работ;
1. Приложение № 15 - Перечень нормативных документов, обязательных 
               при выполнении работ по содержанию и ремонту объектов озеленения  
               общего пользования на территории Ленинского района г. Перми.

б) требованиями действующего законодательства, правовых актов города Перми, условиями настоящего Контракта, технической документации, в том числе с соблюдением требований СНиП, ГОСТ, СанПиН, Правил создания, охраны и содержания зеленых насаждений в городах Российской Федерации и Правил благоустройства и содержания территорий в г. Перми.

2. Сроки исполнения обязательств
2.1. Начало производства работ:  «21» декабря 2013 г.
2.2. Окончание производства работ:  «20» декабря 2015 г.
2.3. Приемка и оплата выполненных Подрядчиком работ осуществляется в сроки, установленные в разделе 3 настоящего контракта.

3. Стоимость работ, порядок приемки и оплаты
3.1. Общая стоимость работ по содержанию и ремонту объектов озеленения, подлежащих выполнению в период с 21 декабря 2013 г. по  20 декабря 2015 г. включительно, определяется на основании цены, предложенной победителем аукциона, (а также возможно на основании цены, предложенной участником аукциона,  сделавшим последнее предложение по цене Контракта, либо на основании начальной (максимальной) цены контракта (цены лота) при признании аукциона несостоявшимся) и составляет в целом _________________________________________________ рублей ____ копеек, включая НДС (без учета НДС). в том числе
2013 год:
стоимость выполнения работ по содержанию:
_________________ (___________________________________) рублей __ копеек, с учетом (без учета) НДС _______руб.______коп.
стоимость выполнения работ по ремонту:
_________________ (___________________________________) рублей __ копеек, с учетом (без учета) НДС _______руб.______коп.
Обозначенные стоимости работ являются фиксированными и не подлежащими дальнейшей индексации.
3.2. Стоимость работ включает в себя все выплаченные или подлежащие выплате налоги и сборы, обязательные платежи и подлежит уменьшению в случае, когда работы выполнены Подрядчиком с отступлениями от Контракта, ухудшившими результат работ, (некачественное выполнение работ) или с иными недостатками, которые делают результат работ не пригодным для использования Объекта, а также в случае удержания штрафа.
Уменьшение стоимости работ в связи с некачественным выполнением работ производится в порядке согласно Приложению № 4 к настоящему Контракту.
 3.3. Основанием для приемки и последующей оплаты работ (в порядке, установленном настоящим Контрактом) с учетом качества выполненных Подрядчиком работ являются Акт контрольной проверки качества работ по содержанию объектов озеленения общего пользования на территории г. Перми (Приложение № 8 к Контракту), Акт приемки выполненных работ за отчетный период (Приложение № 7 к Контракту), Справка о стоимости выполненных работ и затрат формы КС-3 (Приложение № 6 к Контракту) и счет-фактура, предоставляемые Заказчику в срок до 25 числа текущего месяца. Акты оформляются за период работы Подрядчика с 21 числа предыдущего месяца по 20 число текущего (отчетного) месяца. В случае не предоставления по вине Подрядчика в указанный срок работ к приемке, приемка данных работ производится Заказчиком в месяце, следующим за отчетным.
3.4. Форма оплаты: безналичный расчет.
3.5. Оплата, за выполненные Подрядчиком объемы работ, осуществляется Заказчиком ежемесячно в течение месяца следующего за отчетным, после получения полного пакета документов, указанных в п. 3.3. настоящего Контракта, а также при условии устранения Подрядчиком всех замечаний со стороны Заказчика, по выявленным в процессе работ недостаткам, с учетом применения мер ответственности к Подрядчику согласно условиям, установленным в настоящем Контракте.
3.6. При обнаружении представителем Заказчика недостатков в результате производства работ, Заказчик применяет снижение стоимости работ в порядке согласно Приложению № 4 к настоящему Контракту.
3.7. Заказчик выплачивает Подрядчику аванс в размере 10 % от годовой стоимости работ по содержанию объектов озеленения общего пользования текущего года с последующим зачетом данной суммы при расчетах за принятые Заказчиком:
в 2014 году  -  не позднее 20 февраля 2014 года;
в 2015 году  -  не позднее 20 февраля 2015 года.
Аванс погашается соответствии с Графиком погашения аванса, составленного по форме согласно Приложению № 12 к настоящему Контракту.

4. Качество работ
4.1. Требования к качеству работ:
4.1.1. Качество выполняемых работ должно соответствовать требованиям действующего законодательства, правовым актам города Перми, условиям настоящего Контракта, с соблюдением требований нормативной документации, в том числе СНиП, ГОСТ, СанПиН, Правил создания, охраны и содержания зеленых насаждений в городах Российской Федерации и Правил благоустройства и содержания территорий в г. Перми.
 	4.1.2. При выполнении работ должны соблюдаться Общие требования к содержанию объектов озеленения общего пользования города Перми, согласно Приложению № 13 к настоящему Контракту.
	Работы в результате должны обеспечивать ежедневное состояние элементов благоустройства Объекта в соответствии с требованиями к Показателям состояния элементов благоустройства объектов озеленения общего пользования на территории Ленинского района г. Перми, указанных в Приложении № 13 к настоящему Контракту.
4.1.3. При производстве работ должны использоваться качественные материалы: 
- обязательно наличие сертификатов на качество семенной и посадочный материал, вносимых в почву удобрений.
 	4.1.4. По результатам проверок за несоблюдение требований к качеству выполнения работ, за несоответствие состояния элементов Объекта Показателям состояния элементов благоустройства объектов озеленения общего пользования г. Перми на территории Ленинского района, установленным в Приложении № 13 к настоящему Контракту, выставляется оценка качества работ по содержанию и ремонту Объекта в баллах, на основании которой уменьшается (снижается) стоимость выполненных работ. Оценка качества выполненных работ осуществляется в соответствии с Приложениями № 4 к настоящему Контракту.
4.1.5. В случае, когда работы выполнены Подрядчиком с отступлениями от Контракта, ухудшившими результат работ, стоимость работ подлежит уменьшению в порядке согласно Приложению № 4 к настоящему Контракту;
Если по результатам двух последующих проверок выполнения работ по содержанию и ремонту Объекта оценка качества работ составит 2,5 балла и ниже, работы за указанный период считаются не выполненными в полном объеме, поэтому не принимаются и не оплачиваются.
4.2.  В целях обеспечения качества выполнения работ на Объекте, а также сохранности Объекта, в том числе всех конструктивных элементов и элементов обустройства Объекта, Подрядчиком должен проводиться ежедневный осмотр Объекта с фиксацией журнале осмотра объектов озеленения общего пользования на территории Ленинского района г. Перми.
·    4.3. Работы по содержанию Объекта требующие устранения последствий, связанных с погодными условиями (снегопад, гололед), должны выполняться в соответствии с общими требованиями к содержанию объектов озеленения общего пользования города Перми (Приложения № 13).
   4.4. При производстве работ по содержанию объектов озеленения общего пользования на территории г. Перми, должна быть обеспечена сохранность Объекта, в том числе конструктивных элементов и элементов обустройства. Обо всех случаях нанесения ущерба Объекту, конструктивным элементам и элементам обустройства объектов озеленения, в том числе от стихийных бедствий, актов вандализма, от аварий и других  нарушениях, в течение 24 часов в адрес Заказчика направляется Уведомление по форме Приложения №10 к настоящему Контракту.

5. Права и обязанности Подрядчика
5.1. Подрядчик обязан:
   5.1.1. обеспечить выполнение работ по содержанию объектов озеленения общего пользования на территории Ленинского района г. Перми в соответствии с условиями настоящего Контракта, требованиями нормативной документации и сдать выполненные работы, документы на оплату в установленный срок;
   5.1.2. вести Общий журнал работ, Журнал осмотра объектов содержания с начала производства работ до их окончания;
   5.1.3. по требованию Заказчика в сроки, указанные в  заявке Заказчика, представлять фото - документацию на Объект;
Фотодокументом является снимок, выполненный в цифровом формате и перенесенный на бумажный носитель с указанием наименования Объекта, исполнителя снимка (ФИО, занимаемая должность), даты и времени снимка.
   5.1.4. обеспечить на объекте производства работ безопасность движения пешеходов, выполнение необходимых мероприятий по технике безопасности, охране окружающей среды, сохранности зеленых насаждений, объектов городской собственности;
   5.1.5. обеспечить сохранность конструктивных элементов и элементов обустройства Объекта, в том числе при производстве работ, а также принимать участие в выявлении лиц, виновных в нанесении ущерба элементам объектов внешнего благоустройства;
   5.1.6. принимать меры по предотвращению возможного причинения ущерба, связанного с производством работ по настоящему Контракту, а также по ликвидации последствий нанесенного ущерба, кроме случая, когда обязанность принятия мер, и ответственность лежит на владельцах инженерных коммуникаций;
   5.1.7. ежедневно осуществлять осмотр Объекта, фиксировать обнаруженные дефекты и иные факты причинения ущерба Объекту, конструктивным элементам и элементам обустройства Объекта, в Журнале осмотра объектов содержания;
В течение 24 часов с момента обнаружения (причинения) письменно уведомить Заказчика по форме согласно Приложению № 10 к настоящему Контракту обо всех случаях нанесения ущерба Объекту, конструктивным элементам и элементам обустройства Объекта, в том числе возникшего при производстве работ, от стихийных бедствий, аварий, актов вандализма и других  нарушениях.
   5.1.8. в течение 2 часов с момента обнаружения аварийного участка, угрожающего безопасности движения людей, принять меры по обеспечению безопасности: оградить аварийный участок или принять иные меры по обеспечению безопасности;
 5.1.9. обеспечить беспрепятственный доступ Заказчика, а также уполномоченного представителя Заказчика, к объекту производства работ по всем видам работ в течение всего периода их производства, представлять по требованию Заказчика, а также уполномоченного представителя Заказчика, Общий журнал работ, сертификаты на материалы, санитарно-эпидемиологические заключения, для осуществления контроля за ходом выполнения работ;
    5.1.10. обеспечить выход работников, выполняющих работы по настоящему Контракту на Объекте, в спецодежде с указанием надписи о наименовании организации работников;
  5.1.11. в случае временного прекращения производства работ по содержанию объектов озеленения общего пользования на территории Ленинского района г. Перми, происходящей не по инициативе Заказчика,  письменно уведомлять Заказчика в течение 24 часов с момента прекращения работ;
     5.1.12. в случае, когда Подрядчик узнал о наступлении событий, которые могут способствовать временному прекращению производства работ по содержанию объектов озеленения общего пользования г. Перми, Подрядчик обязан письменно уведомить об этом Заказчика в течение 24 часов;
     5.1.13. выполнять предписания Заказчика, в установленные Заказчиком сроки;
     5.1.14. своевременно и безвозмездно устранять недостатки, указанные в актах контрольных проверок;
     5.1.15. за свой счет устранить выявленные недостатки работ, возместить ущерб третьим лицам, возникший в результате некачественного выполнения работ по содержанию объектов озеленения общего пользования г. Перми на территории Ленинского района;
     5.1.16. при назначении уполномоченных представителей для подписания актов контрольных проверок, форм отчетности (акта приемки выполненных работ за отчетный период и справки о стоимости выполненных работ и затрат формы КС-3), фотодокументов представлять заверенную подписью руководителя Подрядчика и печатью копию приказа о назначении уполномоченного представителя;
    5.1.17. участвовать в контрольной проверке, назначенной Заказчиком.
    5.2. Подрядчик вправе:
    5.2.1. назначить приказом уполномоченных представителей для подписания актов контрольных проверок, форм отчетности (актов приемки выполненных работ за отчетный период выполненных работ, справки о стоимости выполненных работ и затрат формы КС-3), фотодокументов, исполнительной документации;
   5.2.2. в случае несогласия Подрядчика с претензиями Заказчика организовать комиссионный выход и обследование Объекта проведения работ по содержанию объектов озеленения общего пользования с привлечением уполномоченных представителей Заказчика и управления внешнего благоустройства администрации города Перми.

                                            6. Права и обязанности Заказчика
    6.1. Заказчик обязан:
    6.1.1. своевременно осуществлять приемку работ, при соблюдении Подрядчиком условий Контракта, подписывать акт приемки выполненных работ за отчетный период и справку о стоимости выполненных работ и затрат формы КС-3;
    6.1.2. производить оплату принятых к оплате работ в порядке и в сроки, установленные в разделе 3 настоящего Контракта;
    6.1.3. осуществлять рассмотрение документации по сдаче и оплате выполненных Подрядчиком работ;
 6.1.4. осуществлять проверку и подписание представленных Подрядчиком актов выполненных работ;
    6.1.5. осуществлять контроль качества выполненных Подрядчиком работ посредством периодических проверок, проводимых в течение отчетного месяца;
 Количество проверок и сроки проведения определяются Заказчиком, но не менее 4 раз в месяц. По итогам каждой проверки представители Заказчика и Подрядчика составляют акт контрольной проверки качества работ по содержанию объектов озеленения общего пользования г. Перми на территории Ленинского района, по форме согласно Приложению № 8, к настоящему Контракту. Проверки проводятся в форме выезда на соответствующие Объекты представителей Заказчика и Подрядчика.
 В акте контрольной проверки качества работ по содержанию объектов озеленения общего пользования г. Перми на территории Ленинского района, фиксируются выявленные недостатки, а также нарушения при производстве работ, указываются замечания к качеству выполнения работ и сроки по их устранению. При отказе Подрядчика от проведения проверки, а также от подписания акта контрольной проверки, в акте делается отметка об этом, после акт подписывается Заказчиком в одностороннем порядке и в течение суток направляется Подрядчику по факсимильной связи, либо заказным письмом в адрес Подрядчика.
Односторонний акт контрольной проверки является обязательным для исполнения и может быть признан недействительным только в судебном порядке.
 6.2. Заказчик вправе:
             6.2.1. присутствовать на объекте производства работ;
              6.2.2. производить соответствующие мероприятия, обеспечивающие контроль за качеством производства работ;
    6.2.3. отдавать распоряжения в письменной форме о частичном или полном временном прекращении производства работ с указанием причин, о запрещении применения материалов, технических средств, не обеспечивающих установленный нормативными условиями уровень качества;
            6.2.4. принимать выполненные работы и давать письменные Предписания об устранении дефектов и недостатков работ, а также устанавливать срок устранения дефектов и недостатков;
              6.2.5. производить проверку Общего журнала работ, Журнала осмотра объектов озеленения общего пользования  г. Перми на территории Ленинского района;
            6.2.6.  в целях осуществления контроля за ходом производства работ по содержанию объектов озеленения общего пользования г. Перми назначить уполномоченного представителя;
            6.2.7.  принимать фото - документацию к рассмотрению;
              6.2.8.  выдавать Предписания, составленные по форме согласно Приложению № 11 к настоящему Контракту, об устранении выявленных недостатков работ по содержанию объектов озеленения общего пользования, с указанием срока для устранения недостатков работ.
Предписание направляется по факсимильной связи, либо заказным письмом в адрес Подрядчика, данный документ является обязательным для исполнения и может быть признан недействительным только в судебном порядке.
             6.2.9. уменьшить стоимость и оплату некачественно выполненных работ по содержанию и обустройству объектов озеленения общего пользования г. Перми за отчетный период, а также не оплачивать периоды (согласно актам контрольных проверок) невыполнения работ, если оценка качества работ по содержанию в проверяемом периоде составит 2,5 балла и ниже;
             6.2.10. в случае отказа Подрядчика от исправления за собственный счет дефектов и недостатков работ, выявленных в процессе их приемки, либо в период действия гарантийного срока, Заказчик вправе потребовать их исправления в принудительном (судебном) порядке, либо заявить требование по возмещению затрат, понесенных на устранение этих дефектов и недостатков силами третьих лиц.

7. Ответственность сторон
 7.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение принятых на себя обязательств, стороны несут имущественную ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ. 
7.2. Подрядчик несет ответственность возмещения ущерба, причиненного, в том числе третьим лицам, в результате неисполнения либо некачественного производства работ по настоящему контракту (в том числе, если недостатки возникли или выявлены после завершения производства работ), иных нарушений условий настоящего контракта, требований действующего законодательства и нормативной документации (ГОСТ, СНиП). 
При возникновении неблагоприятных последствий в связи с выполнением Подрядчиком работ по настоящему контракту, Подрядчик обязан за собственный счет компенсировать все возникшие в связи с этим издержки и затраты, выплатить компенсации и возместить убытки.
7.3. За каждое нарушение Подрядчиком обязательств, принятых по настоящему контракту, Заказчик удерживает с Подрядчика следующие неустойки:
7.3.1. За просрочку окончательного срока сдачи работ, установленного п. 2.2. настоящего контракта Заказчик удерживает с Подрядчика неустойку в размере 1% от (всей) общей стоимости работ, за каждый день просрочки.
7.3.2. За несвоевременное устранение недостатков работ, отмеченных в актах контрольных проверок или  предписаниях Заказчика, на Подрядчика может быть наложен штраф в размере 30 000 (тридцать тысяч) рублей по каждому случаю нарушения условий предписания.   
7.4  Заказчик за нарушение своих обязательств по настоящему контракту уплачивает Подрядчику неустойку. Размер такой неустойки  устанавливается в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования ЦБ России начисляемой за каждый день просрочки.
7.5. Ответственность сторон в иных случаях определяется в соответствии с законодательством Российской Федерации.
7.6. Удержание неустоек, производится Заказчиком непосредственно при расчетах согласно  п. 3.5. настоящего муниципального контракта.
7.7. Уплата штрафных санкций или вычеты из стоимости работ не освобождает стороны от выполнения принятых по контракту обязательств.

8. Срок действия  контракта  и его прекращение
8.1. Настоящий муниципальный контракт составлен в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу из которых:
- первый экземпляр  передается  Подрядчику;
- второй экземпляр остается у Заказчика.
8.2. Контракт  вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до исполнения всех принятых по нему обязательств, если иное не будет предусмотрено дополнительными соглашениями сторон.
8.3. По дополнительному соглашению сторон действие настоящего контракта может быть прекращено досрочно. 
8.4. При расторжении настоящего муниципального контракта по решению суда, по вине Подрядчика, Подрядчик уплачивает Заказчику единовременную неустойку в размере 25% от общей цены контракта, указанной в п.п. 3.1. настоящего контракта.
8.5. В случае расторжения контракта неустойки (штрафы и пени) начисляются до момента расторжения контракта и могут быть покрыты за счет предоставленного Подрядчиком обеспечения исполнения обязательств.
8.6. Расторжение настоящего муниципального контракта допускается лишь по соглашению сторон или решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством. 
8.7. Основаниями для расторжения Муниципального Контракта являются:
8.7.1. Нарушение условий контракта, указанных в разделе 4 настоящего контракта.
8.7.2. Подрядчик в течение 24 часов со дня начала производства работ, установленного в п. 2.1. настоящего контракта, не приступил к выполнению работ по содержанию и ремонту объектов озеленения общего пользования г. Перми на территории Ленинского района.
8.7.3. Однократное невыполнение Подрядчиком условий контракта в части сроков выполнения работ по содержанию объектов озеленения в период наступления погодных условий (снегопад) и не выполнение в сроки, установленные Предписанием Заказчика, устранения нарушений в период наступления указанных погодных условий.
8.7.4. Изменение законодательства, устанавливающие новые требования к содержанию объектов озеленения, в случае отказа Подрядчика изменить контракт и внести новые условия.
8.7.5. Неоднократные нарушения Подрядчиком обязательств по содержанию объектов озеленения общего пользования г. Перми на территории Ленинского района, при которых игнорировались требования по соблюдению условий п. 1.2. настоящего Контракта.
8.7.6. Систематически подрядчиком не выполняются требования предписаний Заказчика по устранению выявленных недостатков или дефектов в работе, и не соблюдаются установленные сроки на устранение данных недостатков.
8.7.7. Подрядчиком неоднократно нарушаются условия Контракта в части сроков выполнения работ по содержанию объектов озеленения общего пользования на территории Ленинского района г. Перми.
8.7.8. Если во время выполнения работ по содержанию объектов озеленения станет очевидным (по результатам двух последующих проверок выполнения работ оценка качества составила 2,5 балла и ниже), что работы не будут выполнены и не устранены недостатки надлежащим образом, в назначенный Заказчиком, срок.

9. Разрешение споров между сторонами
9.1. Во всем ином, прямо не предусмотренным содержанием настоящего муниципального контракта, стороны руководствуются ГК РФ и иными регламентирующими настоящие договорные отношения действующими законами Российской Федерации.
            9.2. Споры и разногласия сторон в связи с исполнением обязательств по настоящему контракту разрешаются Сторонами  путем переговоров. При не достижении соглашения, спор передается  на рассмотрение в Арбитражный суд Пермского края.   

10.   Обстоятельства непреодолимой силы
10.1.Стороны освобождаются от ответственности за несвоевременное исполнение своих обязательств по контракту, если их исполнению препятствует чрезвычайное и непредотвратимое при данных условиях форс-мажорное обстоятельство (непреодолимая сила).
10.2. При возникновении обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих исполнению обязательств по контракту одной из сторон, одна обязана оповестить другую сторону не позднее 3 (трех) дней с момента возникновения таких обстоятельств, при этом срок выполнения обязательств переносится соразмерно времени, в течение которого действовали такие обстоятельства.

11. Обеспечение исполнения  муниципального контракта
11.1. Подрядчик для заключения настоящего муниципального контракта обязан представить обеспечение  его исполнения в виде:
- безотзывной банковской гарантии,
- или  передачи Заказчику в залог денежных средств, в том числе в форме вклада (депозита), в размере 15 % от начальной (максимальной) цены контракта.
11.2. В случае выбора Подрядчиком в качестве обеспечения исполнения настоящего муниципального контракта – внесение залога денежных средств, Заказчик возвращает сумму залога, в том числе внесенную в форме вклада (депозита) победителем аукциона, с которым заключается контракт, в срок не позднее месяца после полного исполнения Сторонами своих обязательств по контракту, включая устранение замечаний Заказчика по выявленным недостаткам работ в период производства работ и в период гарантийного срока на результат выполненных работ.
11.3. В случае если по каким-либо причинам обеспечение исполнения муниципального контракта, установленное  в п. 11.1. настоящего контракта перестало быть действительным, закончило свое действие или иным образом перестало обеспечивать исполнение Подрядчиком своих обязательств по контракту, Подрядчик обязан в течение 10 (десяти) банковских дней с момента досрочного прекращения  оформленного обеспечения,  предоставить Заказчику иное обеспечение исполнения муниципального контракта, установленное п.11.1., на тех же (прежних) условиях, и в том же размере.
Залог денежных средств, в том числе в форме вклада (депозита) не может быть заменен другим способом обеспечения исполнения обязательства.
При выявлении поддельной банковской гарантии после заключения контракта, Заказчик обращается к Подрядчику с требованием о предоставлении в установленный срок иного обеспечения исполнения контракта на тех же условиях и в том же размере. При отказе Подрядчика предоставить Заказчику действительное обеспечение исполнения контракта, Заказчик обращается в суд с требованием о расторжении контракта.
11.4. При расторжении настоящего муниципального контракта по решению суда по вине Подрядчика, обеспечение исполнения  контракта в виде залога денежных средств Подрядчику не возвращается.
11.5. Обеспечение исполнения настоящего муниципального контракта  действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств.

12. Юридические адреса и банковские реквизиты сторон
Заказчик:                                                                       Подрядчик:
	 Муниципальное  казенное  учреждение 
«Благоустройство Ленинского района» 
Адрес: 614000, г. Пермь, ул. Пермская, д. 61
Тел. 233-55-62
ИНН 5902293629/590201001
ОГРН 1085902009104 УФК по Пермскому краю Департамент финансов, л/счет 02931018352,
р/с 40204810300000000006 в
ГРКЦ ГУ Банка России по Пермскому краю
	_________________________________________
Юр. адрес: 614___,  Пермь, ул. _________________________________________
Почтовый адрес: 614___, г. Пермь, ул. ____________________________ тел. _________
р/с _________________ в _________________________________ г. Перми
к/с_______________________________________
ИНН/КПП ________________________________
БИК _____________________________________

	Директор _______________ С.В. Вешняков
м.п.
	_____________________ (___________________)
м.п.
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Приложение № 1 
к Муниципальному контракту № __
от «__»_________2013 г.


Перечень Объектов, указанных в Лоте № 4, с указанием наименования и объема работ


	№ п/п
	виды работ
	ед. изм.
	Объем

	Объекты  1 категории 

	1. Бульвар по Комсомольскому проспекту от ул. Монастырской до ул. Пушкина

	Зимнее содержание (6 мес. - 182 сут.)

	1
	Очистка дорожек и площадок от снега трактором, очисткой снега у газонных бортов, с подсыпкой песком скользких поверхностей
	м2
	3 307,5

	2
	Ручная  уборка с подсыпкой песком скользких поверхностей
	м2
	68

	3
	Очистка урн от снега и мусора с вывозкой 
	шт
	101

	4
	Очистка от снега скамей 
	шт
	54

	5
	Очистка  лестниц от снега, подсыпка песком скользкой поверхности
	м2
	132,8

	6
	Разбрасывание по газонам слежавшегося снега
	м2
	3 375,5

	7
	Погрузка и вывозка снега
	т
	170

	Летнее содержание (6 мес. – 182 сут.)

	1
	Подметание дорожек и площадок с плиточным покрытием   
	м2
	3 375,7

	2
	Очистка плитки от травы
	м2
	3 375,7

	3
	Кошение газонов большой плотностью насаждений
	м2
	4 926,6

	4
	Комплексная уборка газонов в весенний и осенний период
	м2
	4 926,6

	5
	Очистка газонов от мусора и листвы
	м2
	4 926,6

	6
	Очистка урн от мусора
	шт
	101

	7
	Покраска урн
промывка, острожка, покраска
	шт
	101

	8
	Покраска скамей
промывка, острожка, покраска
	шт
	54

	9
	Стрижка неколючих стригущихся кустарников в ж/изгородях.
 Прополка, рыхление приствольных канавок
	м2/ п/м
	1 184,7/ 1 481

	Контейнеры заглублённого типа 

	1
	Помывка, острожка, покраска наружной части контейнера (32 м2) масляными красками.
	шт
	3

	2
	Ремонт конструктивных элементов (деревянных вставок – 0,85м х 0,12м х 0,02)
	шт
	20

	Восстановление ограждения

	1
	Демонтаж сломанного ограждения
	п/.м.
	20

	2
	Установка ограждения (рисунок решётки согласно эскиза)
	п/.м.
	20

	3
	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз ГФ -021 с двух сторон
	м2
	195

	4
	Ремонт и покраска тумб
	м2
	118,5

	5
	Мытье и покраска ограждения
(мытье – 3 раза в сезон)
	м2
	1 152

	2. Сквер в кварталах 68, 69 (эспланада)

	Зимнее содержание  (6 мес. - 182 сут.)

	1
	Ручная уборка дорожек и площадок от снега с подсыпкой песком скользких поверхностей
	м2
	106

	2
	Очистка дорожек и площадок от снега трактором,  подсыпкой песком 
	м2
	2 361

	3
	Рыхление на газонах снега, образовавшегося при уборке дорог и площадок
	м2
	2 467

	Летнее содержание (6 мес. – 182 сут.)

	1
	Подметание дорожек и площадок с а/б  и  ц/б покрытием                                         
	м2
	2 041,21

	2
	Подметание дорожек и площадок с плиточным покрытием
	м2
	4 088,44

	3
	Очистка плитки от травы
	м2
	4 088,44

	4
	Кошение газонов малой плотностью насаждений
	м2
	30 712,9

	5
	Комплексная уборка газонов в весенний и осенний периоды
	м2
	30 712,9

	6
	Очистка газонов от мусора и листвы
	м2
	30 712,9

	3. Газон на транспортной  развязке у Центрального рынка

	Летнее содержание (6 мес. – 182 сут.)

	1 
	Кошение газонов малой плотностью насаждений
	м2
	3 954,1

	 2
	Комплексная уборка газонов в весенний и осенний периоды
	м2
	3 954,1

	 3
	Очистка газонов от мусора и листвы
	м2
	3 954,1

	4. Сквер им.Татищева (Сквер Разгуляйский)

	Зимнее содержание  (6 мес - 182 сут.)

	 1
	Очистка дорожек и площадок от снега трактором, очисткой снега у газонных бортов, с подсыпкой песком скользких поверхностей
	м2
	2 479,6

	 2
	Очистка урн от мусора
	шт
	9

	 3
	Очистка от снега скамей 
	шт
	9

	 4 
	Сметание  снега с постаментов памятников
	м2
	36,3

	 5 
	Очистка лестниц от примерзшего снега,   уборка рыхлого снега на лестницах, подсыпка песком поверхности ступеней
	м2
	13

	6
	Рыхление на газонах снега, образовавшегося при уборке дорог и площадок
	м2
	1358

	7
	Погрузка и вывозка снега
	т
	290

	Летнее содержание (6 мес. – 182 сут.)

	1
	Подметание дорожек и площадок с асфальтобетонным покрытием 
	м2
	641,3

	2
	Подметание дорожек и площадок с плиточным покрытием
	м2
	1 838,30

	3
	Очистка плитки от травы
	м2
	1 838,30

	4
	Кошение газонов со средней и малой плотностью насаждений
	м2
	4 156

	5
	Комплексная уборка газонов в весенний и осенний период
	м2
	4 156

	6
	Очистка газонов от мусора и листвы
	м2
	4 156

	7
	Очистка урн от мусора
	шт
	9

	8
	Покраска урн
промывка, острожка, покраска
	шт
	9

	9
	Покраска скамей
промывка, острожка, покраска
	шт
	9

	10
	Стрижка колючих стригущихся кустарников в живых изгородях, прополка , рыхление приствольных канавок 
	п/м
	69,6

	11
	 Прополка, рыхление лунок у деревьев, полив
	шт
	22

	12
	Устройство цветников из однолетних растений. Посадка цветов  из расчёта 40 шт. на 1 м2
Посадка однолетников в цветочницы
	м2
	

152,8
4,5

	13
	Содержание цветников из однолетних растений :  прополка, рыхление, полив, внесение минеральных удобрений
	м2
	157,3

	14
	Обустройство и установка  цветочных кашпо на опорах освещения вдоль Разгуляйского сквера - 16 штук.  Подготовка почвы (растительного субстрата) слоем 30 см .                                                                                     Посадка цветов  из расчёта 40 шт. на 1 м2      Все операции производятся с применением а/вышки
К моменту установки  на опоры освещения кашпо должны представлять собой готовую цветочную композицию.                                                        Количество стеблей одного растения не менее 6, длина стеблей 20-25 см,  наличие цветков и  бутонов  -  не менее 9 цветков и бутонов на каждом побеге
Побеги  растений  должны быть симметрично развитыми и равномерно облиственными,  не должны быть вытянутыми и переплетёнными между собой; без признаков поражения болезнями и вредителями.                                                                   Посадка цветов производится 2 раза в сезон. Первая посадка -  до 20.05.2014г. Вторая посадка с полной заменой цветов– до 01.08.2014г.
Цветы - сурфиния или «эквивалент  (единой расцветки для всех кашпо) 
	м2
	4

	15
	Содержание однолетников в цветочных кашпо :прополка, рыхление, полив, внесение минеральных удобрений, удаление отцветших соцветий, стрижка - не менее 6 раз/сезон.   
Все операции производятся с применением а/вышки
	м2
	4

	Объекты  2 категории

	1.  Сквер «Аллея Памяти» по ул. Екатерининской

	Зимнее содержание (6 мес. - 182 сут.)

	1
	Ручная уборка дорожек и площадок от снега с подсыпкой песком скользких поверхностей
	м2
	331,9

	2
	Рыхление на газонах снега, образовавшегося при уборке дорог и площадок
	м2
	331,9

	3
	Очистка урн от снега и мусора с вывозкой 
	шт
	7

	Летнее содержание (6 мес. – 182 сут.)

	1
	Подметание дорожек и площадок с а/б и  ц/б покрытием                                         
	м2
	186,4

	2
	Подметание дорожек и площадок с плиточным покрытием   
	м2
	302,9

	3
	Очистка плитки от травы
	м2
	302,9

	4
	Кошение газонов большой плотностью насаждений
	м2
	2 484,4

	5
	Комплексная уборка газонов в весенний и осенний периоды
	м2
	2 484,4

	6
	Очистка газонов от мусора и листвы
	м2
	2 484,4

	7
	Очистка урн от мусора
	шт
	7

	8
	Покраска урн
промывка, острожка, покраска
	шт
	7

	9
	Удаление поросли в приствольном круге  деревьев. Прополка, рыхление лунок у деревьев
	шт
	23

	10
	Полив деревьев поливомоечной машиной
	шт
	12

	11
	Стрижка колючих стригущихся кустарников в живых изгородях, прополка , рыхление приствольных канавок 
	м2/  п/м/ 
	89,2/ 154,3

	13
	Помывка и окраска ограждения (с двух сторон) кузбасским лаком (доп. работы)
	м2
	88

	14
	Приобретение и установка крышки к колодцу
	шт
	1

	Работы с деревьями

	1
	Санитарная обрезка сухих, больных и повреждённых веток с применением а/вышки (4,2 т)
	1д
	46



Подрядчик предоставляет заказчику в срок до 15 февраля текущего года эскизы с перечнем используемых цветов на обустройство цветников для согласования с Заказчиком.

	       Все работы должны выполняться в соответствии с нормативными документами (СНиП, ГОСТ, Правилами создания, охраны и содержания зелёных насаждений в городах РФ).
Примечание: вывозку снега, проведение текущего ремонта выполняется по заданию заказчика. (Работы должны быть выполнены согласно требованиям, указанным в приложении к решению Пермской городской Думы № 147 от 23.06.2009г. работы должны обеспечивать безопасное нахождение людей на территории объекта.)



 





	Заказчик: МКУ «Благоустройство Ленинского района»   
Директор ________________ С.В. Вешняков                        
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Приложение № 2 
к Муниципальному контракту № __
от «__»_________2013 г.



Стоимость выполнения работ по месяцам на _____год


	                           Наименование работ и операций
	Всего стоимость работ с НДС,руб.
	В том числе по сезонам

	
	
	1 квартал
	2 квартал
	3 квартал
	4 квартал

	
	
	зима
	лето
	зима

	
	
	ИТОГО по 1 кварталу
	с 21.12. по 20.01.
	с 21.01. по 20.02.
	с 21.02 по 20.03.
	ИТОГО по 2 кварталу
	с 21.03. по 14.04.
	с 15.04. по 20.04
	с 21.04. по 20.05
	с 21.05 по 20.06
	ВСЕГО по 3 кварталу
	с  21.06 по 20.07
	с  21.07 по 20.08
	с  21.08 по 20.09
	ВСЕГО по 4 кварталу
	с 21.09 по 14.10
	с 15.10 по 20.10
	с 21.10 по 20.11
	с 21.11 по 20.12
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  Приложение № 4 
к Муниципальному контракту № __
от «__»_________2013 г.

Порядок 
расчета баллов и размера снижения стоимости за некачественно выполненные работы по содержанию объектов озеленения общего пользования города Перми

1.  Баллы по содержанию объектов озеленения города Перми, входящих в лот №___, определяется согласно критериям (приложения № ____ к настоящему контракту)

2. Итоговый балл по содержанию объектов озеленения определяется как среднее арифметическое значение баллов по результатам проведенных проверок в течение месяца по формуле (1):
               y	
БООЗ=∑СООЗi /y, где 

БООЗ – балл по содержанию объектов озеленения, входящих в лот №___за ____месяц (с____по____) 20____года,
∑СООЗi – суммарный балл по содержанию объектов озеленения по итогам i-х проверок. Определяется согласно критериям, указанным в приложении № ___ к настоящему контракту.
y- количество проведенных проверок в течение отчетного месяца,

СООЗi определяется по формуле (2):

СООЗi= (nх5+ nх4+ nх3+ nх2)/N, где

n- количество объектов озеленения (сады, парки, скверы, бульвары), получивших оценку «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно».
N – количество проверенных объектов озеленения.
          3. Условия снижения стоимости работ по содержанию объектов озеленения, входящих в лот №_____.
Снижение стоимости работ производится согласно количеству баллов (БООЗ), набранных по итогам отчетного месяца:
от 4,6 до 5 баллов -  снижение от 4 до 0%;
от 4,0 до 4,5 баллов – снижение от 15 до 10%;
от 3,6 до 3,9 баллов – снижение от 40 до 30%;
от 3,1 до 3,5 баллов – снижение от 60 до 50%;
от 2,6 до 3 баллов – снижение от 80 до 70%
менее 2,5 баллов - оплата не производится
Примечание: Снижение стоимости работ производится пропорционально полученным баллам.
4. Расчет стоимости работ, принимаемых к оплате в отчетном периоде, рассчитывается по формуле (3):

S= Sпл*((100-П)/100)         
S – стоимость работ, принимаемых к оплате за отчетный период, руб.
Sпл- стоимость работ за отчетный период согласно Приложению №___  к настоящему контракту, руб.
П- процент снижения, %


	Заказчик: МКУ «Благоустройство Ленинского района»   
Директор ________________ С.В. Вешняков                        
	Подрядчик:__________________


м.п.


Приложение № 5 
к Муниципальному контракту № __
от «____»___________2013 г.

Критерии оценки качества выполняемых работ по содержанию и условия снижения стоимости

	Балл
	Вид содержания
	Показатели оценки состояния благоустройства и содержания

	Объекты озеленения 1 категории

	5
	зимний период содержания 
	Дорожки, площадки очищены от снежных образований в течение 8 часов после окончания снегопада. Толщина рыхлого снега во время снегопада до окончания уборки не превышает 2-х см. Толщина уплотненного слоя снега не превышает 2-х см, в бесснежные дни – до поверхности покрытия. Очистка произведена на всю ширину, верхняя и боковая грань бортового камня очищена от снега по всей протяженности дороги, тротуара, по всему периметру площадки; поверхность ровная, произведена обработка ПГМ, отсутствует заужение. Садовые диваны, скамьи, урны: выполнена очистка от снега, мусора, составлена дефектная ведомость на поврежденные элементы и предоставлена заказчику в течение 3-х дней. 

	4
	зимний период содержания 
	Дорожки, площадки очищены от снежных образований в течение 8 часов после окончания снегопада. Толщина рыхлого снега во время снегопада до окончания уборки не превышает 2-х см. Толщина уплотненного слоя снега не превышает 2-х см, в бесснежные дни – до поверхности покрытия. Очистка произведена на всю ширину, верхняя и боковая грань бортового камня очищена от снега по всей протяженности дороги, тротуара, по всему периметру площадки;  нечеткие линии бровок из снега, произведена обработка ПГМ, отсутствует заужение. Садовые диваны, скамьи, урны: выполнена очистка от снега, мусора, составлена дефектная ведомость на поврежденные элементы и предоставлена заказчику в течение 7-ми дней.

	3
	зимний период содержания
	Дорожки, площадки очищены от снежных образований в течение 8 часов после окончания снегопада. Толщина рыхлого снега вовремя снегопада до окончания уборки не превышает 2-х см. Толщина уплотненного слоя снега не превышает 2-х см, в бесснежные дни – до поверхности покрытия. Очистка произведена на всю ширину, верхняя и боковая грань бортового камня очищена от снега по всей протяженности дороги, тротуара, по всему периметру площадки; нечеткие линии бровок из снега, произведена обработка ПГМ, отсутствует заужение. Садовые диваны, скамьи, урны: выполнена очистка от снега, мусора, составлена дефектная ведомость на поврежденные элементы и предоставлена заказчику в течение 7-ми дней. На отдельных элементах дорожек и площадок имеется бытовой мусор.

	2
	зимний период содержания
	Дорожки, площадки очищены от снежных образований в течение 8 часов после окончания снегопада. Толщина рыхлого снега вовремя снегопада до окончания уборки не превышает 2-х см. Толщина уплотненного слоя снега не превышает 2-х см, в бесснежные дни – до поверхности покрытия. Очистка произведена на всю ширину, верхняя и боковая грань бортового камня очищена от снега не по всей протяженности дороги, тротуара, по всему периметру площадки; нечеткие линии бровок из снега, не произведена обработка ПГМ, имеется  заужение.  Садовые диваны, скамьи, урны: выполнена очистка от снега, мусора, не составлена дефектная ведомость на поврежденные элементы. На отдельных элементах дорожек и площадок имеется бытовой мусор.

	Объекты озеленения 2 категории

	5
	зимний период содержания
	Дорожки, площадки очищены от снежных образований в течение 10 часов после окончания снегопада. Толщина рыхлого снега вовремя снегопада до окончания уборки не превышает 3-х см. Толщина уплотненного слоя снега не превышает 3-х см, в бесснежные дни – до поверхности покрытия. Очистка произведена на всю ширину, верхняя и боковая грань бортового камня очищена от снега по всей протяженности дороги, тротуара, по всему периметру площадки; поверхность ровная, произведена обработка ПГМ, отсутствует заужение.  Садовые диваны, скамьи, урны: выполнена очистка от снега, мусора, составлена дефектная ведомость на поврежденные элементы и предоставлена заказчику в течение 3-х дней.

	4
	зимний период содержания
	Дорожки, площадки очищены от снежных образований в течение 10 часов после окончания снегопада. Толщина рыхлого снега вовремя снегопада до окончания уборки не превышает 3-х см. Толщина уплотненного слоя снега не превышает 3-х см, в бесснежные дни – до поверхности покрытия. Очистка произведена на всю ширину, верхняя и боковая грань бортового камня очищена от снега по всей протяженности дороги, тротуара, по всему периметру площадки; нечеткие линии бровок из снега, произведена обработка ПГМ, отсутствует заужение. Садовые диваны, скамьи, урны: выполнена очистка от снега, мусора, составлена дефектная ведомость на поврежденные элементы и предоставлена заказчику в течение 7-ми дней.

	3
	зимний период содержания
	Дорожки, площадки очищены от снежных образований в течение 10 часов после окончания снегопада. Толщина рыхлого снега вовремя снегопада до окончания уборки не превышает 3-х см. Толщина уплотненного слоя снега не превышает 3-х см, в бесснежные дни – до поверхности покрытия. Очистка произведена на всю ширину, верхняя и боковая грань бортового камня очищена от снега по всей протяженности дороги, тротуара, по всему периметру площадки;  нечеткие линии бровок из снега, произведена обработка ПГМ, отсутствует заужение. Садовые диваны, скамьи, урны: выполнена очистка от снега, мусора, составлена дефектная ведомость на поврежденные элементы и предоставлена заказчику в течение 7-ми дней. На отдельных элементах дорожек и площадок имеется бытовой мусор.

	2
	зимний период содержания
	Дорожки, площадки очищены от снежных образований в течение 10 часов после окончания снегопада. Толщина рыхлого снега вовремя снегопада до окончания уборки не превышает 3-х см. Толщина уплотненного слоя снега не превышает 3-х см, в бесснежные дни – до поверхности покрытия. Очистка произведена на всю ширину, верхняя и боковая грань бортового камня очищена от снега не по всей протяженности дороги, тротуара, по всему периметру площадки;  нечеткие линии бровок из снега, не произведена обработка ПГМ, имеется заужение. Садовые диваны, скамьи, урны: выполнена очистка от снега, мусора, не составлена дефектная ведомость на поврежденные элементы. На отдельных элементах дорожек и площадок имеется бытовой мусор.

	Объекты озеленения 3 категории

	5
	зимний период содержания
	Дорожки, площадки очищены от снежных образований в течение 10 часов после окончания снегопада. Толщина рыхлого снега вовремя снегопада до окончания уборки не превышает 5-х см. Толщина уплотненного слоя снега не превышает 4-х см, в бесснежные дни – до поверхности покрытия. Очистка произведена на всю ширину, верхняя и боковая грань бортового камня очищена от снега по всей протяженности дороги, тротуара, по всему периметру площадки; поверхность ровная, произведена обработка ПГМ, отсутствует заужение.  Садовые диваны, скамьи, урны: выполнена очистка от снега, мусора, составлена дефектная ведомость на поврежденные элементы и предоставлена заказчику в течение 3-х дней.

	4
	зимний период содержания
	Дорожки, площадки очищены от снежных образований в течение 10 часов после окончания снегопада. Толщина рыхлого снега вовремя снегопада до окончания уборки не превышает 5-х см. Толщина уплотненного слоя снега не превышает 4-х см, в бесснежные дни – до поверхности покрытия. Очистка произведена на всю ширину, верхняя и боковая грань бортового камня очищена от снега по всей протяженности дороги, тротуара, по всему периметру площадки; нечеткие линии бровок из снега, произведена обработка ПГМ, отсутствует заужение. Садовые диваны, скамьи, урны: выполнена очистка от снега, мусора, составлена дефектная ведомость на поврежденные элементы и предоставлена заказчику в течение 7-ми дней.

	3
	зимний период содержания
	Дорожки, площадки очищены от снежных образований в течение 10 часов после окончания снегопада. Толщина рыхлого снега вовремя снегопада до окончания уборки не превышает 5-х см. Толщина уплотненного слоя снега не превышает 4-х см, в бесснежные дни – до поверхности покрытия. Очистка произведена на всю ширину, верхняя и боковая грань бортового камня очищена от снега по всей протяженности дороги, тротуара, по всему периметру площадки;  нечеткие линии бровок из снега, произведена обработка ПГМ, отсутствует заужение. Садовые диваны, скамьи, урны: выполнена очистка от снега, мусора, составлена дефектная ведомость на поврежденные элементы и предоставлена заказчику в течение 7-ми дней. На отдельных элементах дорожек и площадок имеется бытовой мусор.

	2
	зимний период содержания
	Дорожки, площадки очищены от снежных образований в течение 10 часов после окончания снегопада. Толщина рыхлого снега вовремя снегопада до окончания уборки не превышает 5-х см. Толщина уплотненного слоя снега не превышает 4-х см, в бесснежные дни – до поверхности покрытия. Очистка произведена на всю ширину, верхняя и боковая грань бортового камня очищена от снега не по всей протяженности дороги, тротуара, по всему периметру площадки;  нечеткие линии бровок из снега, не произведена обработка ПГМ, имеется заужение.  Садовые диваны, скамьи, урны: выполнена очистка от снега, мусора, не составлена дефектная ведомость на поврежденные элементы. На отдельных элементах дорожек и площадок имеется бытовой мусор.

	Объекты озеленения 1 категории

	5
	летний период содержания
	Отсутствуют  грязь, мусор на поверхности асфальтированных покрытий и покрытий из тротуарной плитки, сорная растительность у бортового камня и в швах между плитами. Выполнена обрезка кромок дорог, площадок без бортового камня на 100 % площади. Выполнен ремонт и окраска МАФ. Составлена дефектная ведомость на разрушенные элементы и представлена заказчику в течение 3-х дней. Высота травостоя – не более 10 см, скошенная трава вывезена в течение суток. Выполнено своевременное весеннее рыхление снега, образовавшегося при уборке дорог и площадок в зимний период. Отсутствует мусор. Отсутствует листва и мусор после комплексной очистки. Водоотводные лотки очищены от мусора и грязи, нет грунтово-песчаных наносов. Отсутствует наличие поросли у взрослых деревьев. Отсутствует сорная растительность в приствольном круге у молодых деревьев, произведен полив согласно технологии. Отсутствуют сухие ветви, отсутствует сорная растительность в приствольной канавке. Канавки взрыхлены и прополоты. Выполнена стрижка (для стриженых изгородей) и подкормка удобрениями согласно технологии. Соответствует: рисунок цветника, ассортимент растений согласованным с заказчиком эскизам. Посадка цветников выполнена из однолетних растений стандартным декоративным материалом (соблюдены нормативные параметры растений, отсутствуют вредители, болезни). Посадка растения с закрытой корневой системой выполнена в период цветения. Соблюдена плотность посадки согласно технологии. Рассада цветочных культур перед посадкой соответствует Приложению № 1.1 к Контракту. Выполнено рыхление почвы в цветниках и полив, глубина увлажненного слоя почвы составляет не менее 20 см. Проведена подкормка, ежедневный полив согласно технологии в вечерние и утренние часы. Отсутствуют сорняки, отцветшие и погибшие растения. Своевременное рыхление, уборка мусора. Элементы озеленения очищены от рекламы. Перед зимой многолетники обрезаны, в случае необходимости поделены и пересажены, летники убраны, цветники проштыкованы. Дорожные и пешеходные ограждения окрашены, полностью очищены от грунтово-песчаных наносов, различного мусора, объявлений. 

	4
	летний период содержания
	Отсутствуют  грязь, мусор на поверхности асфальтированных покрытий и покрытий из тротуарной плитки, сорная растительность у бортового камня, в швах между плитами. Выполнена обрезка кромок дорог, площадок без бортового камня на 100 % площади. Выполнен ремонт и окраска МАФ. Составлена дефектная ведомость на разрушенные элементы и представлена заказчику в течение 7-ми дней. Высота травостоя – не более 10 см., скошенная трава вывезена в течение суток. Выполнено своевременное весеннее рыхление снега, образовавшегося при уборке дорог и площадок в зимний период. Отсутствует мусор, небольшое количество широколиственных сорняков. Отсутствует листва и мусор после комплексной очистки. Отсутствует наличие поросли у взрослых деревьев. Отсутствует сорная растительность в приствольном круге у молодых деревьев, произведен полив согласно технологии. Частично не оформлены приствольные круги. Отсутствуют сухие ветви, отсутствует сорная растительность в приствольной канавке. Канавки взрыхлены и прополоты. Выполнена стрижка (для стриженых изгородей) и подкормка удобрениями согласно технологии. Соответствует: рисунок цветника, ассортимент растений согласованным с заказчиком эскизам. Посадка цветников выполнена из однолетних растений стандартным декоративным материалом (соблюдены нормативные параметры растений, отсутствуют вредители, болезни), Посадка растения с закрытой корневой системой выполнена в период цветения. Соблюдена плотность посадки согласно технологии. Рассада цветочных культур перед посадкой соответствует Приложению № 1.1 к Контракту. Выполнено рыхление почвы в цветниках и полив, глубина увлажненного слоя почвы составляет не менее 20 см.  Проведена подкормка, ежедневный полив согласно технологии в вечерние и утренние часы. Отсутствуют сорняки, отцветшие и погибшие растения. Своевременное рыхление, уборка мусора. Элементы озеленения очищены от рекламы. Перед зимой многолетники обрезаны, в случае необходимости поделены и пересажены, летники убраны, цветники проштыкованы. Дорожные и пешеходные ограждения окрашены,  полностью очищены от грунтово-песчаных наносов, различного мусора, объявлений. 

	3
	летний период содержания
	Поверхности асфальтированных покрытий и покрытий из тротуарной плитки очищены от всякого вида загрязнения не по всей протяженности, сорная растительность у бортового камня, в швах между плитами. Выполнена обрезка кромок дорог, площадок без бортового камня на 80 % площади. Выполнен ремонт и окраска МАФ. Составлена дефектная ведомость на разрушенные элементы и представлена заказчику в течение 7-ми дней. Высота травостоя – не более 10 см., скошенная трава вывезена в течение 3 суток. Выполнено своевременное весеннее рыхление снега, образовавшегося при уборке дорог и площадок в зимний период. Единичный мусор, небольшое количество широколиственных сорняков. Отсутствует листва и мусор после комплексной очистки. Отсутствует наличие поросли у взрослых деревьев. Имеется сорная растительность в приствольном круге у молодых деревьев, произведен полив согласно технологии. Частично не оформлены приствольные круги. Отсутствуют сухие ветви, отсутствует сорная растительность в приствольной канавке. Канавки взрыхлены и прополоты. Выполнена стрижка (для стриженых изгородей) и подкормка удобрениями согласно технологии. Соответствует: рисунок цветника, ассортимент растений согласованным с заказчиком эскизам. Рассада цветочных культур перед посадкой не соответствует Приложению № 1.1 к Контракту. Посадка цветников выполнена из однолетних растений стандартным декоративным материалом (соблюдены нормативные параметры растений, отсутствуют вредители, болезни), Посадка растения с закрытой корневой системой выполнена в период бутонизации. Соблюдена плотность посадки согласно технологии. Проведена подкормка, ежедневный полив согласно технологии в вечерние и утренние часы. Отсутствуют сорняки, отцветшие и погибшие растения. Своевременное рыхление, уборка мусора. Перед зимой многолетники обрезаны, в случае необходимости поделены и пересажены, летники убраны, цветники проштыкованы. Наличие мусора в цветниках. Единичные отцветшие и погибшие растения. Дорожные и пешеходные ограждения окрашены, полностью очищены от грунтово-песчаных наносов, различного мусора, объявлений. 

	2
	летний период содержания
	Наличие грязи и мусора на поверхности асфальтированных покрытий и покрытий из тротуарной плитки по всей протяженности, сорная растительность у бортового камня, в швах между плитами. Не выполнена обрезка кромок дорог, площадок без бортового камня на 100 % площади. Не выполнен ремонт и окраска МАФ, не соблюдена технология. Составлена дефектная ведомость на разрушенные элементы и представлена заказчику в течение 7-ми дней. Высота травостоя – не более 10 см., скошенная трава не вывезена. Не произведено своевременное весеннее рыхление снега, образовавшегося при уборке дорог и площадок в зимний период. Наличие мусора. Наличие сухих ветвей в кроне, приствольные канавки не взрыхлены и не прополоты. Не выполнена стрижка или стрижка изгороди выполнена не по заданному профилю (для стриженых изгородей), подкормка удобрениями не произведена. Имеется листва и мусор после комплексной очистки. Не соответствует рисунок цветника, ассортимент растений, используемых для оформления цветника из однолетних растений, эскизам, согласованным с заказчиком. Рассада цветочных культур перед посадкой не соответствует Приложению № 1.1 к Контракту. Посадка цветников из однолетних растений произведена нестандартным и недекоративным материалом (не соблюдены нормативные параметры растений, имеются вредители, болезни), не соблюдена плотность посадки растений согласно технологии. Не выполнена: подкормка и полив согласно технологии. Наличие сорняков на площади более 50%, отцветших, погибших растений - более 20% площади. Цветники не подготовлены к зиме. Дорожные и пешеходные ограждения не окрашены, полностью не очищены от грунтово-песчаных наносов, различного мусора, объявлений. 

	Объекты озеленения 2 категории

	5
	летний период содержания
	Отсутствуют  грязь, мусор на поверхности асфальтированных покрытий и покрытий из тротуарной плитки, сорная растительность у бортового камня, в швах между плитами. Выполнена обрезка кромок дорог, площадок без бортового камня на 100 % площади. Выполнен ремонт и окраска МАФ. Составлена дефектная ведомость на разрушенные элементы и представлена заказчику в течение 3-х дней. Высота травостоя – не более 15 см, скошенная трава вывезена в течение суток.   Выполнено своевременное весеннее рыхление снега, образовавшегося при уборке дорог и площадок в зимний период. Отсутствует мусор. Отсутствует листва и мусор после комплексной очистки. Отсутствует наличие поросли у взрослых деревьев. Отсутствует сорная растительность в приствольном круге у молодых деревьев, произведен полив согласно технологии. Отсутствуют сухие ветви, отсутствует сорная растительность в приствольной канавке. Канавки взрыхлены и прополоты. Выполнена стрижка (для стриженых изгородей) и подкормка удобрениями согласно технологии. Соответствует: рисунок цветника, ассортимент растений согласованным с заказчиком эскизам. Посадка цветников выполнена из однолетних растений стандартным декоративным материалом (соблюдены нормативные параметры растений, отсутствуют вредители, болезни). Посадка растения с закрытой корневой системой выполнена в период цветения. Соблюдена плотность посадки согласно технологии. Рассада цветочных культур перед посадкой соответствует Приложению № 1.1 к Контракту. Выполнено рыхление почвы в цветниках и полив, глубина увлажненного слоя почвы составляет не менее 20 см. Проведена подкормка, ежедневный полив согласно технологии в вечерние и утренние часы. Отсутствуют сорняки, отцветшие и погибшие растения. Своевременное рыхление, уборка мусора. Элементы озеленения очищены от рекламы. Перед зимой многолетники обрезаны, в случае необходимости поделены и пересажены, летники убраны, цветники проштыкованы. Дорожные и пешеходные ограждения окрашены,  полностью очищены от грунтово-песчаных наносов, различного мусора, объявлений. 

	4
	летний период содержания
	Отсутствуют  грязь, мусор на поверхности асфальтированных покрытий и покрытий из тротуарной плитки, сорная растительность у бортового камня, в швах между плитами. Выполнена обрезка кромок дорог, площадок без бортового камня на 100 % площади. Выполнен ремонт и окраска МАФ. Составлена дефектная ведомость на разрушенные элементы и представлена заказчику в течение 7-ми дней. Высота травостоя – не более 15 см., скошенная трава вывезена в течение суток.   Выполнено своевременное весеннее рыхление снега, образовавшегося при уборке дорог и площадок в зимний период. Отсутствует мусор, небольшое количество широколиственных сорняков. Отсутствует листва и мусор после комплексной очистки. Отсутствует наличие поросли у взрослых деревьев. Отсутствует сорная растительность в приствольном круге у молодых деревьев, произведен полив согласно технологии. Частично не оформлены приствольные круги. Отсутствуют сухие ветви, отсутствует сорная растительность в приствольной канавке. Канавки взрыхлены и прополоты. Выполнена стрижка (для стриженых изгородей) и подкормка удобрениями согласно технологии. Соответствует: рисунок цветника, ассортимент растений согласованным с заказчиком эскизам. Посадка цветников выполнена из однолетних растений стандартным декоративным материалом (соблюдены нормативные параметры растений, отсутствуют вредители, болезни), Посадка растения с закрытой корневой системой выполнена в период цветения. Соблюдена плотность посадки согласно технологии. Рассада цветочных культур перед посадкой соответствует Приложению № 1.1 к Контракту. Выполнено рыхление почвы в цветниках и полив, глубина увлажненного слоя почвы составляет не менее 20 см. Проведена подкормка, ежедневный полив согласно технологии в вечерние и утренние часы. Отсутствуют сорняки, отцветшие и погибшие растения. Своевременное рыхление, уборка мусора. Элементы озеленения очищены от рекламы. Перед зимой многолетники обрезаны, в случае необходимости поделены и пересажены, летники убраны, цветники проштыкованы. Дорожные и пешеходные ограждения окрашены,  полностью очищены от грунтово-песчаных наносов, различного мусора, объявлений.

	3
	летний период содержания
	Поверхности асфальтированных покрытий и покрытий из тротуарной плитки очищены от всякого вида загрязнения не по всей протяженности, сорная растительность у бортового камня, в швах между плитами. Выполнена обрезка кромок дорог, площадок без бортового камня на 80 % площади. Выполнен ремонт и окраска МАФ. Составлена дефектная ведомость на разрушенные элементы и представлена заказчику в течение 7-ми дней. Высота травостоя – не более 15 см. скошенная трава вывезена в течение  3 суток.  Выполнено своевременное весеннее рыхление снега, образовавшегося при уборке дорог и площадок в зимний период. Единичный мусор, небольшое количество широколиственных сорняков. Отсутствует листва и мусор после комплексной очистки. Отсутствует наличие поросли у взрослых деревьев. Имеется сорная растительность в приствольном круге у молодых деревьев, произведен полив согласно технологии. Частично не оформлены приствольные круги. Отсутствуют сухие ветви, отсутствует сорная растительность в приствольной канавке. Канавки взрыхлены и прополоты. Выполнена стрижка (для стриженых изгородей) и подкормка удобрениями согласно технологии. Соответствует: рисунок цветника, ассортимент растений согласованным с заказчиком эскизам. Посадка цветников выполнена из однолетних растений стандартным декоративным материалом (соблюдены нормативные параметры растений, отсутствуют вредители, болезни), Посадка растения с закрытой корневой системой выполнена в период бутонизации. Соблюдена плотность посадки согласно технологии. Рассада цветочных культур перед посадкой не соответствует Приложению № 1.1 к Контракту. Проведена подкормка, ежедневный полив согласно технологии в вечерние и утренние часы. Отсутствуют сорняки, отцветшие и погибшие растения. Своевременное рыхление, уборка мусора. Перед зимой многолетники обрезаны, в случае необходимости поделены и пересажены, летники убраны, цветники проштыкованы. Наличие мусора в цветниках. Единичные отцветшие и погибшие растения. Дорожные и пешеходные ограждения окрашены,  полностью очищены от грунтово-песчаных наносов, различного мусора, объявлений..

	2
	летний период содержания
	Наличие грязи и мусора на поверхности асфальтированных покрытий и покрытий из тротуарной плитки по всей протяженности, сорная растительность у бортового камня, в швах между плитами. Не выполнена обрезка кромок дорог, площадок без бортового камня на 100 % площади. Не выполнен ремонт и окраска МАФ, не соблюдена технология. Составлена дефектная ведомость на разрушенные элементы и представлена заказчику в течение 7-ми дней. Высота травостоя – не более 15 см., скошенная трава не вывезена. Не произведено своевременное весеннее рыхление снега, образовавшегося при уборке дорог и площадок в зимний период. Наличие мусор. Наличие сухих ветвей в кроне, приствольной канавки не взрыхлены и не прополоты. Не выполнена стрижка или стрижка изгороди выполнена не по заданному профилю (для стриженых изгородей), подкормка удобрениями не произведена. Имеется листва и мусор после комплексной очистки. Не соответствует рисунок цветника, ассортимент растений, используемых для оформления цветника из однолетних растений, эскизам, согласованным с заказчиком. Рассада цветочных культур перед посадкой не соответствует Приложению № 1.1 к Контракту. Посадка цветников из однолетних растений произведена нестандартным и недекоративным материалом (не соблюдены нормативные параметры растений, имеются вредители, болезни),  не соблюдена плотность посадки растений согласно технологии. Не выполнена: подкормка и  полив согласно технологии. Наличие сорняков на площади более 50%, отцветших, погибших растений более 20% площади. Цветники не подготовлены к зиме. Дорожные и пешеходные ограждения не окрашены,  полностью  не очищены от грунтово-песчаных наносов, различного мусора, объявлений. 

	Объекты озеленения 3 категории

	5
	летний период содержания
	Отсутствуют  грязь, мусор на поверхности асфальтированных покрытий и покрытий из тротуарной плитки, сорная растительность у бортового камня, в швах между плитами. Выполнена обрезка кромок дорог, площадок без бортового камня на 100 % площади. Выполнен ремонт и окраска МАФ. Составлена дефектная ведомость на разрушенные элементы и представлена заказчику в течение 7-ми дней. Высота травостоя – не более 15 см, скошенная трава вывезена в течение суток.  Выполнено своевременное весеннее рыхление снега, образовавшегося при уборке дорог и площадок в зимний период. Отсутствует мусор, небольшое количество широколиственных сорняков. Отсутствует листва и мусор после комплексной очистки. Отсутствует наличие поросли у взрослых деревьев. Наличие сухих листьев не более 10%. Отсутствует сорная растительность в приствольном круге у молодых деревьев, произведен полив согласно технологии. Частично не оформлены приствольные круги. Отсутствуют сухие ветви, отсутствует сорная растительность в приствольной канавке. Канавки взрыхлены и прополоты. Выполнена стрижка (для стриженых изгородей) и подкормка удобрениями согласно технологии. Соответствует: рисунок цветника, ассортимент растений согласованным с заказчиком эскизам. Посадка цветников выполнена из однолетних растений стандартным декоративным материалом (соблюдены нормативные параметры растений, отсутствуют вредители, болезни). Посадка растения с закрытой корневой системой выполнена в период бутонизации. Соблюдена плотность посадки согласно технологии. Рассада цветочных культур перед посадкой соответствует Приложению № 1.1 к Контракту.  Выполнено рыхление почвы в цветниках и полив, глубина увлажненного слоя почвы составляет не менее 20 см. Проведена подкормка, ежедневный полив согласно технологии в вечерние и утренние часы. Отсутствуют сорняки, отцветшие и погибшие растения. Своевременное рыхление, уборка мусора. Элементы озеленения очищены от рекламы. Перед зимой многолетники обрезаны, в случае необходимости поделены и пересажены, летники убраны, цветники проштыкованы. Дорожные и пешеходные ограждения окрашены,  полностью очищены от грунтово-песчаных наносов, различного мусора, объявлений. 

	4
	летний период содержания
	Поверхности асфальтированных покрытий и покрытий из тротуарной плитки очищены от всякого вида загрязнения не по всей протяженности, сорная растительность у бортового камня, в швах между плитами. Выполнена обрезка кромок дорог, площадок без бортового камня на 80 % площади. Выполнен ремонт и окраска МАФ. Составлена дефектная ведомость на разрушенные элементы и представлена заказчику в течение 7-ми дней. Высота травостоя – не более 15 см, скошенная трава вывезена в течение суток. Выполнено своевременное весеннее рыхление снега, образовавшегося при уборке дорог и площадок в зимний период. Единичный мусор, небольшое количество широколиственных сорняков. Отсутствует листва и мусор после комплексной очистки. Наличие сухих листьев не более 10%. Отсутствует наличие поросли у взрослых деревьев. Имеется сорная растительность в приствольном круге у молодых деревьев, произведен полив согласно технологии. Частично не оформлены приствольные круги. Отсутствуют сухие ветви, отсутствует сорная растительность в приствольной канавке. Канавки взрыхлены и прополоты. Выполнена стрижка (для стриженых изгородей) и подкормка удобрениями согласно технологии. Соответствует: рисунок цветника, ассортимент растений согласованным с заказчиком эскизам. Посадка цветников выполнена из однолетних растений стандартным декоративным материалом (соблюдены нормативные параметры растений, отсутствуют вредители, болезни), Посадка растения с закрытой корневой системой выполнена в период бутонизации. Соблюдена плотность посадки согласно технологии. Рассада цветочных культур перед посадкой соответствует Приложению № 1.1 к Контракту. Выполнено рыхление почвы в цветниках и полив, глубина увлажненного слоя почвы составляет не менее 20 см. Проведена подкормка, ежедневный полив согласно технологии в вечерние и утренние часы. Отсутствуют сорняки, отцветшие и погибшие растения. Своевременное рыхление, уборка мусора. Элементы озеленения очищены от рекламы. Перед зимой многолетники обрезаны, в случае необходимости поделены и пересажены, летники убраны, цветники проштыкованы. Наличие мусора в цветниках. Единичные отцветшие и погибшие растения. Дорожные и пешеходные ограждения окрашены, полностью очищены от грунтово-песчаных наносов, различного мусора, объявлений. 

	3
	летний период содержания
	Наличие грязи и мусора на поверхности асфальтированных покрытий и покрытий из тротуарной плитки по всей протяженности, сорная растительность у бортового камня, в швах между плитами. Не выполнена обрезка кромок дорог, площадок без бортового камня на 100 % площади. Не выполнен ремонт и окраска МАФ, не соблюдена технология. Составлена дефектная ведомость на разрушенные элементы и представлена заказчику в течение 7-ми дней. Высота травостоя – не более 15 см., скошенная трава вывезена в течение 3 суток. Не произведено своевременное весеннее рыхление снега, образовавшегося при уборке дорог и площадок в зимний период. Наличие мусора. Отсутствует листва и мусор после комплексной очистки. Наличие сухих листьев не более 10%. Наличие сухих ветвей в кроне, приствольной канавки не взрыхлены и не прополоты. Не выполнена стрижка или стрижка изгороди выполнена не по заданному профилю (для стриженых изгородей), подкормка удобрениями не произведена. Имеется листва и мусор после комплексной очистки. Не соответствует рисунок цветника, ассортимент растений, используемых для оформления цветника из однолетних растений, эскизам, согласованным с заказчиком. Рассада цветочных культур перед посадкой не соответствует Приложению № 1.1 к Контракту. Посадка цветников из однолетних растений произведена нестандартным и недекоративным материалом (не соблюдены нормативные параметры растений, имеются вредители, болезни), не соблюдена плотность посадки растений согласно технологии. Не выполнена: подкормка и полив согласно технологии. Наличие сорняков на площади более 50%, отцветших, погибших растений более 20% площади. Цветники не подготовлены к зиме. Дорожные и пешеходные ограждения окрашены, полностью очищены от грунтово-песчаных наносов, различного мусора, объявлений. 

	2
	летний период содержания
	Отсутствуют грязь, мусор на поверхности асфальтированных покрытий и покрытий из тротуарной плитки, сорная растительность у бортового камня, в швах между плитами. Выполнена обрезка кромок дорог, площадок без бортового камня на 100 % площади. Выполнен ремонт и окраска МАФ. Составлена дефектная ведомость на разрушенные элементы и представлена заказчику в течение 3-х дней. Высота травостоя – не более 15 см., скошенная трава не вывезена. Выполнено своевременное весеннее рыхление снега, образовавшегося при уборке дорог и площадок в зимний период. Отсутствует мусор. Отсутствует листва и мусор после комплексной очистки. Наличие сухих листьев не более 10%. Отсутствует наличие поросли у взрослых деревьев. Отсутствует сорная растительность в приствольном круге у молодых деревьев, произведен полив согласно технологии. Отсутствуют сухие ветви, отсутствует сорная растительность в приствольной канавке. Канавки взрыхлены и прополоты. Выполнена стрижка (для стриженых изгородей) и подкормка удобрениями согласно технологии. Соответствует: рисунок цветника, ассортимент растений согласованным с заказчиком эскизам. Посадка цветников выполнена из однолетних растений стандартным декоративным материалом (соблюдены нормативные параметры растений, отсутствуют вредители, болезни). Рассада цветочных культур перед посадкой не соответствует Приложению № 1.1 к Контракту. Посадка растения с закрытой корневой системой выполнена в период бутонизации. Соблюдена плотность посадки согласно технологии. Проведена подкормка, ежедневный полив согласно технологии в вечерние и утренние часы. Отсутствуют сорняки, отцветшие и погибшие растения. Своевременное рыхление, уборка мусора. Перед зимой многолетники обрезаны, в случае необходимости поделены и пересажены, летники убраны, цветники проштыкованы. Дорожные и пешеходные ограждения не окрашены, полностью не очищены от грунтово-песчаных наносов, различного мусора, объявлений. 





	Заказчик: МКУ «Благоустройство Ленинского района»   
Директор ________________ С.В. Вешняков                        
	Подрядчик:__________________


м.п.


Приложение № 6 
к Муниципальному контракту № __
от «____»____________2013 г.

                                                    Справка о стоимости выполненных работ и затрат                                                   ОБРАЗЕЦ 

	                                Унифицированная форма № КС-3

	
	
	                                Утверждена постановлением Госкомстата

	
	
	                                России от 11.11.99  № 100

	
	
	
	
	
	

	Инвестор
	
	
	 Форма по ОКУД
	КОД

	
	                          
	
	
	           по ОКУПО
	 

	Заказчик МКУ 
	
	
	 

	
	«Благоустройство Ленинског района г. Перми»
	
	           по ОКУПО
	 

	Подрядчик: 
	
	
	
	 

	
	
	
	
	           по ОКПО
	 

	Объект:   ______________
	
	
	
	 

	 
	
	
	Вид деятельности                по  ОКДП  
	 

	
	
	
	
	
	

	
	Контракт
	
	Номер
	Дата
	 

	
	
	
	 
	
	 

	
	
	Номер документа
	Дата составления
	Отчетный период

	
	  
	
	
	С 
	по

	
	
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	

	
	
	                           С П Р А В К А
	
	

	
	                                     о стоимости выполненных работ и затрат
	

	№ п/п
	Наименование объектов, видов работ и затрат
	Код
	Стоимость выполненных работ и затрат 

	
	
	
	с начала  проведения работ
	с начала года по отчетный месяц включительно
	в том числе за отчетный месяц

	
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	 
	Всего работ, затрат, включаемых в стоимость работ, в том числе:
	 ----------------------------
	------------------------- 
	------------------------- 
	------------------------ 

	 
	по договору
	 ----------------------------
	------------------------- 
	------------------------- 
	------------------------ 

	 
	 
	 ----------------------------
	------------------------- 
	------------------------- 
	------------------------ 

	 
	
	 ----------------------------
	------------------------- 
	------------------------- 
	------------------------ 

	 
	 
	 ----------------------------
	------------------------- 
	------------------------- 
	------------------------ 

	 
	 
	 ----------------------------
	------------------------- 
	------------------------- 
	------------------------ 

	 
	 
	 ----------------------------
	------------------------- 
	------------------------- 
	------------------------ 

	
	
	
	
	Итого
	 

	
	
	
	
	
	 

	
	Сумма НДС 18%
	
	
	
	 

	
	
	
	
	
	 

	
	Всего с НДС
	
	
	
	 

	
	
	
	
	
	

	
	Заказчик___________________
	С.В.Пивнев
	
	
	

	
	                  М.П.
	      
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	Подрядчик _______________
	
	
	
	

	
	                  М.П.
	        
	
	


Приложение № 7 
к Муниципальному контракту № __
от «__»_________2013 г.

ОБРАЗЕЦ


Заказчик: 
Подрядчик:
Муниципальный контракт №   от «__» _______2013 г.

АКТ № _____ от ________
приемки выполненных работ за отчетный период ______
по содержанию объектов озеленения г. Перми  ЛОТ № _____

	Стоимость выполнения  работ (в соответствии с Приложением № 2 к настоящему контракту), руб.
	Процент снижения  стоимости выполнения работ среднемесячный (%) *
	Принято к оплате, руб.

	
	
	

	
	
	

	Всего по акту с НДС
	
	

	в том числе без НДС
	
	

	НДС
	
	





Сдал Подрядчик   ______________

М.п.
       
Принял Заказчик:  ______________С.В. Вешняков

 М.п.


* Процент снижения стоимости выполнения работ определяется согласно Порядку расчета баллов и размера снижения стоимости за некачественно выполненные работы по содержанию объектов озеленения общего пользования (приложение 4 к настоящему контракту).






Приложение № 8 
к Муниципальному контракту № __
от «__»_________2013 г.

                                                                                                                        ОБРАЗЕЦ
А К Т
контрольной проверки качества работ по содержанию объектов озеленения г. Перми
____________________________________
(Наименование Подрядчика)
    ______________  20____г.
          ( дата )
Проверка произведена ___________________________________________________________________________
                                                   ( Должность, фамилия, имя, отчество куратора)
и ______________________________________________________________________________________________
                                                   ( Должность, фамилия, имя, отчество подрядчика)

	№
	Наименование объекта
	Количество баллов
	Замечания

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	



Все работы, предусмотренные муниципальным контрактом №_____ от____________ проверены в полном объеме и замечаний к качеству исполнения не имеют,  кроме перечисленных в данном акте. 
Срок устранения недостатков определяет Заказчик. Баллы определяются по критериям согласно Приложению № 5  к настоящему Контракту.
                                                                          
                      Заказчик _________________С.В. Вешняков
                      Подрядчик ________________       ________________
Приложение № 9 
к Муниципальному контракту № __
от «__»_________2013 г.

                                                            ОБРАЗЕЦ

А К Т
оценки качества работ по содержанию объектов озеленения по ЛОТу № _________,
за _______________ 20____г.
(месяц)

Подрядчик _____________________________


	
	Обход  1
	Обход  2
	Обход  3
	Обход  4

	
	баллы за обход
	баллы за обход
	баллы за обход
	баллы за обход

	 СООЗ
	 
	 
	 
	

	ΣСООЗ (средний балл)
	

	ООЗ
	

	Процент снижения (П)
	



Представитель Заказчика                                                                                               Представитель Подрядчика

Заказчик   __________________С.В. Вешняков	                                                    Подрядчик _____________________(_______________)
                  м.п.

Примечание: Расчет снижения стоимости работ производится согласно Приложению № 4 к настоящему Контракту



Приложение № 10 
к Муниципальному контракту № __
от «__»_________2013 г.

ОБРАЗЕЦ

Уведомление
о случаях нанесения ущерба объектам мест массового отдыха, в том числе конструктивным элементам и элементам обустройства, о других нарушениях

1. Наименование виновного лица (если известны, указать адрес, телефон, марку и номер транспортного средства)__________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

2. Дата, время и место нанесения ущерба________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

3. Краткое описание нанесения ущерба__________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

4. Меры, принятые к устранению _______________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

5.. Меры, принятые к обеспечению безопасности дорожного движения, проходу пешеходов
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________


Дата                                                                                                 


Подрядчик (Представитель Подрядчика)     ___________(___________________________________)
	                   Подпись                                     Ф.И.О.













Приложение № 11 
к Муниципальному контракту № __
от «__»_________2013 г.

ОБРАЗЕЦ

ПРЕДПИСАНИЕ

от _______________                                                                                               № __________


Наименование Подрядчика___________ ___________________________________________
На основании п.п.______ муниципального контракта от ________ № ________ необходимо
устранить выявленные дефекты, недостатки и нарушения работ по содержанию и ремонту объектов озеленения г. Перми на территории Ленинского района, требований действующего законодательства РФ, правовых актов города Перми, условий муниципального контракта от ________ № _______, технической документации, в том числе СНиП, ГОСТ, выявленные в результате ___________________________________________________________________________:

	№
	Предписание
	Место, где выявлен дефект, недостаток, нарушение
	Срок для устранения
дефекта, недостатка, нарушения

	
	
	
	




По истечении срока для устранения выявленных нарушений о результатах их устранения сообщить __________________________________ в письменной форме и подтвердить фотодокументами с указанием наименования объекта, исполнителя снимка (ФИО, занимаемая должность), даты и время снимка.

Срок для сообщения об устранении дефекта, недостатка, нарушения законодательства и правовых актов, обязательств и условий Контракта __________________.

Представитель Заказчика: ______________________ (_________________________________).
                                                            (подпись)                          (расшифровка подписи)
Представитель Подрядчика: _____________________ (________________________________).
                                                            (подпись)                          (расшифровка подписи)


Отметка об устранении дефекта, недостатка, нарушения:___________________________________________________________________.

Устранение дефекта, недостатка, нарушений проверил представитель Заказчика:  

Ф.И.О._______________________  подпись__________________ дата____________

Приложение № 12 
к Муниципальному контракту № __
от «__»_________2013 г.

(форма)
	ГРАФИК

	погашение аванса  
на____________год

	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 тыс.руб.

	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	в т.ч. по кварталам
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Сумма, всего
	
	   I кв.
всего

	          в т.ч. по месяцам
	   II кв.
	          в т.ч. по месяцам
	   III кв.
	         в т.ч. по месяцам
	   IV кв.
	        в т.ч. по месяцам

	
	
	
	январь
	февраль
	март
	всего

	 апрель
	   Май
	  июнь
	Всего

	   июль
	 август
	сентябрь
	всего

	 октябрь
	  ноябрь
	 декабрь

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	ЗАКАЗЧИК
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	ПОДРЯДЧИК
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	______________________						______________________
Приложение № 13 
к Муниципальному контракту № __
от «__»_________2013 г.

I. Общие требования к содержанию объектов озеленения общего пользования города Перми

Общие требования к работам по уборке объектов озеленения 
Уборка объектов озеленения и мест массового отдыха города производится с целью придания эстетичного вида садам, скверам, паркам, бульварам путем ликвидации загрязненности территории и содержания зеленых насаждений и обеспечения беспрепятственного движения пешеходов и  включает в себя:
1. Содержание территории  в летний период:
- подметание, в сухую погоду с предварительным увлажнением дорожек, площадок, тротуаров, лестниц с искусственным покрытием,  (производится механическим способом и уборка крупного мусора до 08.00 часов, подметание ручным способом до 09.00 часов),
- сбор мусора со всей территории содержания,
- ежегодную в срок до 1 мая окраску и помывку малых архитектурных форм (МАФ), садовой и уличной мебели, урн, спортивных и детских городков, ограждений, бордюров,
- периодическое кошение травы (при достижении травой высоты более 12 см) и уборку скошенной травы в течение 1 суток,
- в период листопада - сбор и вывоз опавшей листвы ежедневно,
- полив цветников, молодых деревьев и кустарников,
- вырезка сухих и сломанных веток, сучьев деревьев и кустарников Подметание дорожек, площадок, тротуаров и других территорий с искусственным покрытием производится механическим и ручным способом в установленные сроки. В течение дня проводится дополнительное подметание по мере необходимости. 
При выполнении работ в сухую погоду подметание осуществляется с предварительным увлажнением искусственного покрытия. 
Собранный мусор, смет, листва, скошенная трава, ветки должны вывозиться ежедневно.
            Сгребание листвы к комлевой части деревьев и кустарников запрещается.
Доводить до сведения заказчика обо всех случаях появления вредителей и болезней и предпринимать меры  борьбы с ними.
           2. Содержание территории в зимний период включает в себя:
- очистку дорожек, площадок и тротуаров от снега,
- при возникновении скользкости или гололеда - посыпку песком пешеходных зон, ступеней лестниц, 
- рыхление снега и организацию отвода талых вод в весенний период.
Технология и режимы производства работ по содержанию, выполняемых на территории объектов озеленения, должны обеспечивать беспрепятственное движение пешеходов независимо от погодных условий.
Особенности уборки пешеходных лестниц, дорожек, площадок, тротуаров (активная пешеходная зона)  в зимний период:
- пешеходные лестницы, дорожки, площадки, тротуары должны быть очищены от свежевыпавшего снега на всю ширину пешеходной части указанных сооружений. Допускается наличие равномерно уплотненного слоя снега, толщина слоя при этом не должна превышать установленных норм. Время очистки не должно превышать 8-10 часов после окончания снегопада (в зависимости от эксплуатационных категорий объектов озеленения);
- в период интенсивного снегопада (10-15 см свежевыпавшего снега в сутки) лестницы, дорожки, площадки  должны обрабатываться песком и расчищаться проходы для движения пешеходов.
При возникновении гололеда песком обрабатываются в первую очередь лестницы, затем дорожки, площадки, тротуары. Время обработки песком не должно превышать 4 – 5 часов с момента обнаружения зимней скользкости (в зависимости от эксплуатационных категорий объектов озеленения).
При уборке в зимний период дорожек, площадок, тротуаров в парках, садах, скверах, на бульварах и в других зонах отдыха допускается складирование снега, не содержащего химических реагентов, на газоны или в места, заранее определенные для этих целей, при условии сохранности зеленых насаждений и обеспечении оттока талых вод. При складировании снега вдоль дорожек и площадок высота снежного покрова не должна превышать 1 м.
3. Обеспечение содержания в исправном состоянии контейнера заглубленного типа. Не допускать переполнения контейнеров.
           4. Работы по содержанию зависят от фактического наступления летнего или зимнего периода, что определяется действующими метеорологическими (погодными) условиями.
          5. Не допускать  складирования на газонах материалов, песка, мусора.
        6. Подрядчик обязан обеспечивать сохранность и квалифицированный уход за насаждениями, дорожками, площадками, тротуарами и малыми архитектурными формами. 

Требования к содержанию дорожек, площадок, тротуаров и зеленых насаждений объектов озеленения общего пользования 

1. Содержание дорожек, площадок, тротуаровдолжно заключаться в подметании, сборе мусора, уборке снега, посыпке песком в случае гололеда и других работах. Подметание дорожек и площадок следует проводить утром, когда движение минимальное (механическим до 08.00 часов и ручным способом до 09.00 часов). В сухую погоду подметание дорожек, площадок, тротуаров обязательно производится с предварительным увлажнением. Зимой при обледенении садовые дорожки и площадки посыпать песком. На дорожках и площадках необходимо производить сгребание снега. Снег сгребается рыхлым до слеживания. На дорожках с интенсивным движением снег должен сгребаться после каждого снегопада. Края дорожек, не обрамленные бортовым камнем необходимо обрезать. На дорожках, площадках, тротуарах следует удалять сорную растительность. Отсутствие крышек люков смотровых колодцев и решеток дождеприемника не допускается.
2. Содержание малых архитектурных форм. 
Весной диваны и скамейки тщательно осматривают, заменяют сломанные рейки и крепления новыми. Старые рейки очищают от краски, металлические ножки диванов и скамеек – от ржавчины и старой краски, затем их моют с применением моющего состава и протирают тряпкой насухо. Высохшие диваны и скамейки равномерно окрашивают. 
Цветочные вазы и урны весной моют снаружи (урны и внутри), очищают от старого покрытия, красят нитрокраской вручную или с помощью пистолета – распылителя. Затем расставляют на места. Для содержания цветочных ваз, кашпо и урн постоянно в хорошем внешнем и санитарно-гигиеническом состоянии необходимо:
   - вовремя убирать все сломанные или ремонтировать частично поврежденные урны и вазы,
 - протирать внешние стенки влажной тряпкой с удалением подтеков и грязи,
 - собирать и удалять случайный мусор, отцветшие соцветия и цветы, засохшие листья.
Особое внимание должно быть уделено МАФ, применяемым для оформления детских площадок. Они должны быть постоянно, находиться в исправном состоянии, все составляющие должны бать крепко и надежно скреплены между собой. В песочницу должен быть завезен свежий песок. Территория детской площадки должна регулярно очищаться от случайного мусора.
Ограждения (бетонное, металлические или чугунные решетки) необходимо периодически ремонтировать, очищать от старого покрытия и производить окраску.
3. Правильное содержание газонов заключается в кошении, обрезки бровок, борьбе сорняками, удалении опавших листьев и случайного мусора. 
Ранней весной  в местах слеживания снежных куч необходимо проводить рыхление и разбрасывание снега. После таяния снега  на газонах проводится прочесывание травяного покрова граблями, убрать накопившиеся на газоне опавшие листья, разрушить почвенную корку для улучшения воздухообмена почвы. Листву следует сгребать и вывозить на свалку.
Уничтожение сорняков на газонах производится скашиванием и прополкой. Сорняки выпалываются по мере их отрастания до цветения и осеменения. 
Газоны стригут (скашивают) по мере отрастания травостоя не выше 12 см. Срезанную траву обязательно убирают.
Края газонов вдоль дорожек, площадок и т.п. (бровки) не имеющие облицовки бортовым камнем, периодически по мере необходимости обрезают вертикально в соответствии с профилем данного газона.
Места, поврежденные (вытоптанные) после  ремонта объекта, необходимо вскопать на глубину 20 см., почву разровнять, посеять заново семена газонных трав и полить.
4. Содержание цветников в должном порядке заключается в поливе и промывке растений, рыхлении почвы и уборке сорняков, обрезке отцветших соцветий, защите от вредителей и болезней, внесении минеральных удобрений.
Полив цветников должен быть равномерным с таким расчетом, чтобы земля увлажилась на глубину залегания корней (не менее 20 см.). Цветники поливают утром до 10.00 часов или вечером после 17.00 часов. Цветники из ковровых растений поливают чаще. 
Рыхление почвы с удалением сорняков проводится  по мере уплотнения почвы не менее 15 раз за вегетационный сезон. Перед рыхлением обязателен полив (если не было дождя).
Подкормку минеральными удобрениями производят после укоренения рассады  не менее 4 раз за сезон.
Отцветшие соцветия, снижающие декоративность цветника или приостанавливающие рост боковых побегов и цветения, удаляют. 
В случае выпадения отдельных кустов многолетников в цветниках проводят подсадку новых растений. 
Посадку растений проводят весной или ранней осенью, чтобы вновь высаженные растения укоренились, обязательно поливают.
Декоративно-лиственные ковровые растения для сохранения четкости рисунка подстригают не менее 2 раз за сезон.
Луковичные и клубнелуковичные цветочные растения рекомендуется периодически выкапывать: нарциссы через 4-5 лет; сциллы, мускари, крокусы через 5-6 лет; тюльпаны, гиацинты, гладиолусы, монтбрецию ежегодно. Выкопку тюльпанов производят после пожелтения листьев, выкопку гиацинтов, нарциссов, сциллы, мускари, крокусов – после отмирания листьев. Гладиолусы, монтбрецию, ирисы луковичные выкапывают осенью.
Рисунок цветников должен соответствовать утвержденному эскизу и выполнен из согласованных видов цветов.
При устройстве цветников из однолетников рассада должна быть хорошо окоренившейся и симметрично развитой, не должна быть вытянутой и переплетенной между собой. Высадка рассады должна производиться утром или к концу дня, в пасмурную погоду в течение всего дня. Растения должны высаживаться во влажную почву, не допускается сжатие и заворот корней. Для низкорослых видов и сортов расстояние между растениями 10 см., для высокорослых – 15-18 см (должна быть соблюдена необходимая  плотность посадки).
5. Содержание деревьев и кустарников включает в себя полив, внесение удобрений, рыхление почвы, обрезку кроны, стрижку «живой» изгороди.
Подкормку кустарников рекомендуется производить не менее 4 раз в сезон.
Приствольные лунки деревьев и кустарников следует содержать без сорняков и в рыхлом состоянии при достаточном питании и водном режиме.
Одним из основных мероприятий по правильному содержанию городских зеленых насаждений является обрезка кроны:
- Санитарную обрезку следует проводить ежегодно в течение всего вегетационного периода. Обрезка больных и сухих сучьев проводится до здорового места. Срезы должны быть гладкими, крупным срезам рекомендуется придавать слегка выпуклую форму, а вертикально растущие побеги снимаются косым срезом, чтобы не застаивалась вода. Сразу после обрезки все раны диаметром более 2 см. необходимо замазать садовой замазкой или закрасить масляной краской на натуральной олифе. У хвойных деревьев раны не замазываются.
- Омолаживающую обрезку декоративных кустарников (одиночных, в группе, в «живой» изгороди) проводят периодически по мере появления стареющих и переросших побегов, потерявших декоративность. Обрезку производят ранней весной до начала сокодвижения.
- «Живые» изгороди и бордюры из кустарника подвергаются формовочной обрезке для усиления роста боковых побегов, увеличение густоты кроны, поддержания заданной формы изгороди. Их начинают стричь в первый год после посадки. Стрижку проводят сверху на одной (определенной) высоте от поверхности земли и с боков, срезая 1/3 длины прироста предшествующего года. Периодичность проведения формовочной обрезки «живой» изгороди должна быть не менее 4 раз в сезон.
Раны, дупла и механические повреждения на деревьях обязательно заделываются. При заделке дупел удаляют загнившую часть древесины до здоровой, дезинфицируют 5 %-ным раствором железного или медного купороса, покрывают поврежденные ткани изоляционным составом (кузбасский лак) и цементируют (смесь цемента с песком, щебнем, битым кирпичом). После затвердения поверхность заделанного дупла покрывают масляной краской под цвет коры дерева. Механические повреждения зачищают до здорового места, а затем покрывают садовой замазкой, последнюю рекомендуют приготовлять с добавлением физиологически активных веществ стимулирующего действия. Лечение дупел у большинства деревьев можно проводить в течение всего вегетационного периода.
На улицах и вдоль транспортных магистралей, зимняя уборка которых осуществляется с применением веществ для борьбы с обледенением дорожного покрытия, при значительном накоплении хлора в почве (более 0,1 %) и появлении на листьях признаков «краевого ожога» необходимо в конце мая – начале июня провести водную мелиорацию почвы путем промывки ее водой. В случае сильного засоления целесообразно увеличить количество промывов.
Необходимо регулярно и своевременно проводить мероприятия по выявлению и борьбе с массовыми вредителями и возбудителями заболеваний зеленых насаждений.



	Заказчик: МКУ «Благоустройство Ленинского района»   
Директор ________________ С.В. Вешняков                        
	Подрядчик:__________________
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Приложение № 14 
к Муниципальному контракту № __
от «__»_________2013 г.


_________________________________________
                         ( Логотип предприятия, фирмы)


ПРИКАЗ № ________

г. Пермь 							      «___» _____________ 2013 г. 

«О назначении уполномоченного представителя
Подрядчика для проведения мероприятий 
по сдаче-приемке выполненных работ и оформлению
необходимых документов»



В связи с заключением Муниципального контракта № __ на выполнение работ по содержанию и ремонту объектов озеленения общего пользования на территории Ленинского района г. Перми, на объектах указанных в ЛОТе № 4  и в целях надлежащей и качественной реализации принятых по нему обязательств 

ПРИКАЗЫВАЮ:
Назначить уполномоченным представителем со стороны Подрядчика _________________ ________________________________________и наделить его (её) полномочиями на участие в составе комиссий по проверке качества и приемке выполненных работ с правом подписания нижеследующих документов:

1. актов контрольных проверок качества работ;
1. актов оценки качества работ;
       3. актов приемки выполненных работ за отчетный период;
4. справок о стоимости выполненных работ и понесенных затрат (КС-3);
5. предписаний Заказчика  на устранение дефектов или недостатков; 



Директор
                                           _______ ____________________                    (______________)
М.П.



« С содержанием приказа ознакомлен (на)
и согласен (на) _____________________ ( ______________)

«___» ______________ 2013 г.




Приложение № 15 
к Муниципальному контракту № __
от «__»__________2013 г.

Перечень нормативных документов, обязательных 
при выполнении работ по содержанию и ремонту объектов озеленения общего пользования на территории Ленинского района г. Перми

		1
	МДС 13-5.2000
	
	«Правила создания, охраны и содержания зеленых насаждений в городах Российской Федерации»

	2
	СНиП III-10-75
	
	«Благоустройство территории»

	3
	ГОСТ 25769-83 
	с изм. от 01.01.1989г
	«Саженцы деревьев хвойных пород для озеленения городов. Технические условия»

	4
	ГОСТ 26869-86
	
	«Саженцы декоративных кустарников. Технические условия»

	5
	ГОСТ 17.4.2.03-86
ГОСТ 17.4.2.01-81

ГОСТ 26213-91
	
	«Охрана природы. Почвы. Паспорт почв»
«Охрана природы. Почва. Номенклатура показателей санитарного состояния»
«Почва. Методы определения органического вещества»

	6
	ГОСТ 28329-89
	
	«Озеленение городов. Термины и определения»

	7
	ГОСТ 17.0.0.1-76
	
	«Система стандартов в области охраны природы и улучшения использования природных ресурсов. Основные положения»

	8
	ГОСТ 17.1.1.01-77*
	
	«Охрана природы. Гидросфера. Использование и охрана вод. Основные термины и определения»

	9
	ГОСТ 17.2.1.01-76*
	
	«Охрана природы. Атмосфера. Классификация выбросов по составу»

	10
	ГОСТ 17.4.2.01-81*
	
	«Охрана природы. Почвы. Номенклатура показателей санитарного состояния»

	11
	ГОСТ24909-81
	Изм. 01.01.1988г
	«Саженцы деревьев декоративных лиственных пород. Технические условия»

	12
	ГОСТ 28055-89 
	
	«Саженцы деревьев и кустарников. Садовые и архитектурные формы. Технические условия»

	13
	СП 42.13330.2011
	
	«Градостроительство.  Планировка и застройка городских и 
сельских поселений»

	14
	СНиП 3.04.03-85
	
	«Защита строительных конструкций и сооружений от коррозии»

	15
	ВСН 8-89.
	
	«Инструкция по охране природной среды при строительстве, ремонте и содержании автомобильных дорог»

	16
	ГОСТ 19007-73
	
	«Материалы лакокрасочные. Метод определения времени и степени высыхания»

	17
	ГОСТ 30884-2003
	
	«Краски масляные, готовые к применению. Общие технические условия»

	18
	ГОСТ 8292-85
	
	«Краски масляные цветные густотертые. Технические условия»

	19
	ГОСТ 51692-2000
	
	«Олифы. Общие технические условия»

	20
	ГОСТ 7931-76
	
	«Олифа натуральная. Технические условия»

	21
	ОДН 218.2.027-2003
	
	«Требования к противогололедным материалам»

	22
	ВСН 37-84
	
	«Инструкция по организации движения и ограждению мест производства дорожных работ»

	23
	ГОСТ 9.410-88
	
	«Единая система защиты от коррозии и старения. Покрытия порошковые полимерные. Типовые технологические процессы»

	24
	ГОСТ 9757-90
	
	«Гравий, щебень и песок искусственные пористые. Технические условия»

	25
	ГОСТ 28852-90
	
	«Рассада цветочных культур. Технические условия»

	26
	ГОСТ Р 51520-99
	
	«Удобрения минеральные. Общие технические условия»

	27
	ГОСТ 2695-83
	
	«Пиломатериалы лиственных пород. Технические условия»

	28
	ГОСТ 8486-86
	
	«Пиломатериалы хвойных пород. Технические условия»

	29
	ГОСТ 24454-80
	
	«Пиломатериалы хвойных пород. Размеры»

	
	



	







































































































Приложение № 4 
к документации об открытом
аукционе в электронной форме

Договор залога № ___

г.Пермь «___» _______________ 2013г.

Муниципальное казенное учреждение «Благоустройство Ленинского района», именуемое в дальнейшем «Залогодержатель», в лице директора Вешнякова Сергея Валерьевича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и ________________ «………», именуемое в дальнейшем «Залогодатель» в лице __________________, действующего на основании  _________, с другой стороны,  в порядке, предусмотренном Гражданским кодексом Российской Федерации и Федеральным законом от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд», на основании Протокола № ……..от «____» ……… 2012 года в счет реального обеспечения рассматриваемого к заключению Муниципального контракта № _____ __________________, заключили настоящий Договор залога (далее – Договор) о нижеследующем.
Статья 1. Предмет договора.
1.1. Залогодатель (Подрядчик по Муниципальному контракту № ___), в безналичном порядке, в качестве обеспечения исполнения обязательств Подрядчика по Муниципальному контракту № ____ _______________________,  перечисляет Залогодержателю (Заказчик по Муниципальному контракту № ____) денежные средства в размере ___________________________, а Залогодержатель принимает данное обеспечение  на банковский  счет по следующим реквизитам:
	Получатель
	Департамент финансов администрации г.Перми (МКУ «Благоустройство Ленинского района» л/сч 04931018352)

	ИНН
	5902293629

	КПП
	590201001

	Р/с
	40302810000005000009  в РКЦ г. Перми

	БИК 
	045744000

	Назначение платежа
	
Обеспечение исполнения муниципального контракта, извещение __________________________



1.2. Стороны оценивают предмет залога суммой в __________________________, что составляет 15 % от начальной (максимальной) цены контракта .
1.3. Настоящий Договор служит обеспечением исполнения Залогодателем обязательств по Муниципальному контракту  № ____ в течение всего срока его действия, в том числе и в случае продления срока его действия по независящим от сторон обязательствам.
1.4. Залогодатель отвечает перед Залогодержателем закладываемым имуществом (денежными средствами) в полном объеме своих обязательств по Муниципальному контракту  № ____, включая обязательства по выплате неустойки, возмещению убытков и материального ущерба, а также обязательств по возмещению расходов Залогодержатель, связанных с устранением дефектов работы Подрядчика силами третьих лиц.
1.5. Взыскание на заложенное имущество (денежные средства) для удовлетворения требований Залогодержателя может быть обращено в случае полного или частичного неисполнения Залогодателем своих обязательств перед Залогодержателем (Заказчиком) по Муниципальному контракту  № ____, в порядке, установленном законодательством и настоящим Договором.
Статья 2. Передача денежных средств.
2.1. Сумма обеспечения, указанная в пункте 1.1 настоящего Договора, должна быть внесена Залогодателем на счет Залогодержателя до истечения срока, отведенного на заключение аукционной документацией и законом №94-ФЗ - Муниципального контракта № ____  _________________________  и считается внесенной с момента её  фактического поступления на счет Залогодержателя.
Документом, подтверждающим внесение обеспечения на счет Залогодержателя, является платежное поручение с отметкой банка о списании (перечислении) денежных средств.
При просрочке срока внесения суммы обеспечения, обязательства Залогодателя считаются неисполненными, и  Залогодатель, как участник размещения заказа по Муниципальному контракту  № ____ , признается уклонившимся от заключения Муниципального контракта  № ___ ______________________________________.
2.2. Залогодатель (Подрядчик по Муниципальному контракту  № ___) не вправе распоряжаться денежными средствами, поступившими на счет Залогодержателя в качестве обеспечения обязательств по Муниципальному контракту  № ___. 
На денежные средства, перечисленные Залогодателем на счет Залогодержателя, в соответствии с условиями настоящего Договора, проценты не начисляются.
Статья 3. Удержание и возврат обеспечения.
3.1. Залогодержатель в течение 30 (тридцати) банковских дней после полного исполнения обязательств Залогодателем (Подрядчиком) по Муниципальному контракту  № ___ ___________________, производства удержаний и компенсаций по дополнительным затратам, взыскания неустоек и ущербов,  если таковые имели место быть, осуществляет возврат суммы обеспечения Залогодателю по реквизитам, указанным в настоящем Договоре, за исключением сумм произведенных удержаний (если такие были). 
3.2. Требования Залогодержателя удовлетворяются из заложенных денежных средств  в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Залогодателем (Подрядчиком) его обязательств по Муниципальному контракту  № _____   путем удержания денежных средств в порядке и размерах, установленных содержанием  этого договора.
В случае неисполнения обязательств или расторжения Муниципального контракта № _____ (подряда) по вине Залогодателя (Подрядчика) денежные средства, переданные в качестве обеспечения договора, переходят в собственность Залогодержателя (Заказчика по Муниципальному контракту № ___) в объеме и на условиях указанных в договоре.
Статья 4. Заключительные положения.
4.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует в течение всего срока действия Муниципального контракта № ___ _______________________.
4.2. Все возможные споры и разногласия будут разрешаться Сторонами путем переговоров. В случае невозможности разрешения споров и разногласий путем переговоров они будут переданы на разрешение Арбитражного суда Пермского края  в соответствии с законодательством Российской Федерации.
4.3. Настоящий Договор составлен в двух имеющих одинаковую юридическую силу экземплярах (один - для Залогодержателя, другой – для Залогодателя).
4.4. По всем вопросам, не урегулированным настоящим Договором, стороны будут руководствоваться действующим законодательством Российской Федерации.
     Статья 5. Адреса и реквизиты сторон.
Залогодержатель:                                                    Залогодатель:                                               
	Муниципальное казенное учреждение 
«Благоустройство Ленинского района» 
Адрес: 614000, г. Пермь, ул. Пермская, д. 61
Тел. 233-55-62
ИНН 5902293629/ КПП 590201001
ОГРН 1085902009104 УФК по Пермскому краю Департамент финансов, 
л/счет 02931018352,
р/с 40204810300000000006
ГРКЦ ГУ Банка России по Пермскому краю
	__________________________
Юр.и почт.адрес: ______________________
тел.____________, факс _________________
р/с _________________________________
к/с _________________________
БИК __________ ИНН ________________
КПП ____________ ОГРН ___________          

	Директор _________________С.В. Вешняков
               м.п.
	_________ _____________ _________________
     м.п.








