Приложение № 1

к документации об открытом  

аукционе в электронной форме

Муниципальный контракт  № ____ (проект)
на выполнение работ по содержанию объектов озеленения общего пользования

 на территории Индустриального района города Перми (1)
г. Пермь                                                                                           «__»  _____________  2013 г.
Муниципальное казенное учреждение «Благоустройство Индустриального  района», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице директора Полыгалова Александра Сергеевича, действующего на основании Устава, с одной стороны и  ____________________________________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице ___________________________________, действующего  на основании ___________, с другой стороны, в соответствии с решением аукционной комиссии (протокол от «__» _________2013 г. №___, извещение №___), заключили настоящий муниципальный контракт (далее Контракт) о нижеследующем:

1. Предмет контракта

1.1. По настоящему Контракту  Подрядчик обязуется систематически  выполнить работы по содержанию объектов озеленения общего пользования на территории  Индустриального района города Перми, на объектах (далее - Объект), указанных в ЛОТе №1, с осуществлением постоянного надзора за сохранностью зеленых насаждений, дорожек, памятников, вспомогательных сооружений и малых архитектурных форм, а Заказчик обязуется принять и оплатить выполненные работы, в соответствии с условиями настоящего контракта.

1.2. Работы по содержанию объектов озеленения общего пользования на территории Индустриального района города Перми (далее работы) в результате их исполнения должны обеспечивать:

- ежедневное состояние элементов благоустройства на Объекте в соответствии с требованиями к Показателям состояния элементов благоустройства объектов озеленения общего пользования на территории города Перми, указанных в Приложении № 13 к настоящему контракту.

1.3. Подрядчик обеспечивает выполнение работ, указанных в п. 1.1. настоящего контракта в соответствии с:
а)  приложениями к настоящему Контракту, являющимися его неотъемлемой частью:

· Приложение № 1  - Перечень Объектов, указанных в ЛОТе №1, с указанием наименования и объема работ;

· Приложение № 2 – Стоимость выполнения работ по месяцам на 2014, 2015 годы;

· Приложение № 3 – Общая стоимость выполнения работ на 2014, 2015 годы;

· Приложение № 4 – Порядок расчета баллов и размера снижения стоимости за некачественно выполненные работы по содержанию объектов озеленения общего пользования; 

· Приложение № 5– Критерии оценки качества работ по содержанию объектов озеленения общего пользования; 

· Приложения № 6 – Образец справки о стоимости выполненных работ и затрат (КС-3);

· Приложения № 7 – Образец Акта приемки выполненных работ за отчетный период по содержанию объектов озеленения общего пользования;

· Приложение № 8 – Образец Акта контрольной проверки качества работ по содержанию объектов озеленения общего пользования;

· Приложение № 9 – Образец Акта оценки качества работ по содержанию объектов озеленения общего пользования;

· Приложение № 10 – Образец Уведомления о случаях нанесения ущерба объектам озеленения общего пользования и  других нарушениях;

· Приложение № 11 – Образец Предписания;

· Приложение № 12 – Форма Графика погашения аванса на 2014, 2015 годы;

· Приложение № 13 – Общие требования к содержанию объектов озеленения общего пользования г. Перми;

· Приложение № 14 – Образец приказа о назначении уполномоченного представителя Подрядчика с правом подписи актов приемки выполненных работ;

· Приложение № 15 - Перечень нормативных документов, обязательных при выполнении работ по содержанию и ремонту объектов озеленения  общего пользования.
· Приложение № 16 – Показатели материалов, используемых для выполнения работ, и их значения
б) требованиями действующего законодательства, правовых актов города Перми, условиями настоящего Контракта, технической документации, в том числе с соблюдением требований СНиП, ГОСТ, СанПиН, Правил создания, охраны и содержания зеленых насаждений в городах Российской Федерации и Правил благоустройства и содержания территорий в г. Перми.

2. Сроки исполнения обязательств

2.1. Начало производства работ: «21» декабря 2013 г.

2.2. Окончание производства работ: «20» декабря 2015 г.

2.3. Приемка и оплата выполненных Подрядчиком работ осуществляется в сроки, установленные в разделе 3 настоящего контракта.

3. Стоимость работ, порядок приемки и оплаты

3.1. Общая стоимость работ по содержанию объектов озеленения общего пользования определяется на основании цены, предложенной победителем аукциона и составляет ___________________ (________)  руб. ___ коп., в т.ч. НДС ___________ (_________________________), без дальнейшей индексации. В том числе по годам:

2014 год - ___________ (_________________) в т.ч. НДС ___________ (_________________________)

2015 год - ___________ (_________________) в т.ч. НДС ___________ (_________________________).

Коэффициент снижения составляет ______.
3.2. Стоимость работ включает в себя все выплаченные или подлежащие выплате налоги и сборы, обязательные платежи и подлежит уменьшению в случае, когда работы выполнены Подрядчиком с отступлениями от Контракта, ухудшившими результат работ, (некачественное выполнение работ) или с иными недостатками, которые делают результат работ не пригодным для использования Объекта, а также в случае удержания штрафа.

Уменьшение стоимости работ в связи с некачественным выполнением работ производится в порядке согласно Приложению № 4 к настоящему Контракту.

3.3. Основанием для приемки и последующей оплаты работ (в порядке, установленном настоящим Контрактом) с учетом качества выполненных Подрядчиком работ являются Акт контрольной проверки качества работ по содержанию объектов озеленения общего пользования  (Приложение № 8 к Контракту), Акт приемки выполненных работ за отчетный период по содержанию объектов озеленения общего пользования (Приложение № 7 к Контракту), Справка о стоимости выполненных работ и затрат формы КС-3 (Приложение № 6 к Контракту) и счет-фактура (счет), предоставляемые Заказчику в срок до 25 числа текущего месяца. Акты оформляются за период работы Подрядчика с 21 числа предыдущего месяца по 20 число текущего (отчетного) месяца. В случае не предоставления по вине Подрядчика в указанный срок работ к приемке, приемка данных работ производится Заказчиком в месяце, следующим за отчетным.

3.4. Форма оплаты: безналичный расчет.

3.5. Оплата, за выполненные Подрядчиком объемы работ, осуществляется Заказчиком ежемесячно в течение месяца следующего за отчетным, после получения полного пакета документов, указанных в п. 3.3. настоящего Контракта, а также при условии устранения Подрядчиком всех замечаний со стороны Заказчика, по выявленным в процессе работ недостаткам, с учетом применения мер ответственности к Подрядчику согласно условиям, установленным в настоящем Контракте.

3.6. При обнаружении представителем Заказчика недостатков в результате производства работ, Заказчик применяет снижение стоимости работ в порядке согласно Приложению № 4 к настоящему Контракту.

3.7. Работы по настоящему Контракту оплачиваются за счет средств бюджета города.

3.8. Заказчик выплачивает Подрядчику аванс в размере 10 % от годовой стоимости работ по содержанию объектов озеленения общего пользования на территории  района                                   г. Перми текущего года с последующим зачетом данной суммы при расчетах за принятые Заказчиком работы:

в 2014 году – не позднее 20 февраля 2014 года;

в 2015 году – не позднее 20 февраля 2015 года;

Аванс погашается в соответствии с Графиком погашения аванса согласно Приложению № 12  к настоящему Контракту.

4. Качество работ

4.1. Требования к качеству работ:

4.1.1. Качество выполняемых работ должно соответствовать требованиям действующего законодательства, правовым актам города Перми, условиям настоящего Контракта, с соблюдением требований нормативной документации, в том числе СНиП, ГОСТ, СанПиН, Правил создания, охраны и содержания зеленых насаждений в городах Российской Федерации и Правил благоустройства и содержания территорий в г. Перми.

4.1.2. При выполнении работ должны соблюдаться Общие требования к содержанию объектов озеленения общего пользования города Перми, согласно Приложению № 13 к настоящему Контракту.

Работы в результате должны обеспечивать ежедневное состояние элементов благоустройства Объекта в соответствии с требованиями к Показателям состояния элементов благоустройства объектов озеленения общего пользования города Перми, указанных в Приложении № 13 к настоящему Контракту.

4.1.3. При производстве работ должны использоваться качественные материалы: 

- обязательно наличие сертификатов на качество семенной и посадочный материал, вносимых в почву удобрений.

4.1.4. По результатам проверок за несоблюдение требований к качеству выполнения работ, за несоответствие состояния элементов Объекта Показателям состояния элементов благоустройства объектов озеленения общего пользования г. Перми, установленным в Приложении № 13 к настоящему Контракту, выставляется оценка качества работ по содержанию  Объекта в баллах, на основании которой уменьшается (снижается) стоимость выполненных работ. Оценка качества выполненных работ осуществляется в соответствии с Приложениями № 4 к настоящему Контракту.

4.1.5. В случае, когда работы выполнены Подрядчиком с отступлениями от Контракта, ухудшившими результат работ, стоимость работ подлежит уменьшению в порядке согласно Приложению № 4 к настоящему Контракту;

Если по результатам двух последующих проверок выполнения работ по содержанию Объекта оценка качества работ составит 2,5 балла и ниже, работы за указанный период считаются не выполненными в полном объеме, поэтому не принимаются и не оплачиваются.

4.2.  В целях обеспечения качества выполнения работ на Объекте, а также сохранности Объекта, в том числе всех конструктивных элементов и элементов обустройства Объекта, Подрядчиком должен проводиться ежедневный осмотр Объекта с фиксацией журнале осмотра объектов озеленения общего пользования.

4.3. Работы по содержанию Объекта требующие устранения последствий, связанных с погодными условиями (снегопад, гололед), должны выполняться в сроки установленные в Приложению № 13 к настоящему Контракту.

 4.4. При производстве работ по содержанию объектов озеленения общего пользования на территории Индустриального района г. Перми, должна быть обеспечена сохранность Объекта, в том числе конструктивных элементов и элементов обустройства. Обо всех случаях нанесения ущерба Объекту, конструктивным элементам и элементам обустройства объектов озеленения, в том числе от стихийных бедствий, актов вандализма, от аварий и других  нарушениях, в течение 24 часов в адрес Заказчика направляется Уведомление по форме Приложения №10 к настоящему Контракту.

5. Права и обязанности Подрядчика

5.1. Подрядчик обязан:
5.1.1. обеспечить выполнение работ по содержанию объектов озеленения общего пользования на территории  Индустриального района г. Перми в соответствии с условиями настоящего Контракта, требованиями нормативной документации и сдать выполненные работы, документы на оплату в установленный срок;
5.1.2. вести Общий журнал работ, Журнал осмотра объектов содержания с начала производства работ до их окончания;
5.1.3. по требованию Заказчика в сроки, указанные в  заявке Заказчика, представлять фото - документацию на Объект;

Фотодокументом является снимок, выполненный в цифровом формате и перенесенный на бумажный носитель с указанием наименования Объекта, исполнителя снимка (ФИО, занимаемая должность), даты и времени снимка.
5.1.4. обеспечить на объекте производства работ безопасность движения пешеходов, выполнение необходимых мероприятий по технике безопасности, охране окружающей среды, сохранности зеленых насаждений, объектов городской собственности;
5.1.5. обеспечить сохранность конструктивных элементов и элементов обустройства Объекта, в том числе при производстве работ, а также принимать участие в выявлении лиц, виновных в нанесении ущерба элементам объектов внешнего благоустройства;
5.1.6. принимать меры по предотвращению возможного причинения ущерба, связанного с производством работ по настоящему Контракту, а также по ликвидации последствий нанесенного ущерба, кроме случая, когда обязанность принятия мер, и ответственность лежит на владельцах инженерных коммуникаций;
5.1.7. ежедневно осуществлять осмотр Объекта, фиксировать обнаруженные дефекты и иные факты причинения ущерба Объекту, конструктивным элементам и элементам обустройства Объекта, в Журнале осмотра объектов содержания;

В течение 24 часов с момента обнаружения (причинения) письменно уведомить Заказчика по форме согласно Приложению № 10 к настоящему Контракту обо всех случаях нанесения ущерба Объекту, конструктивным элементам и элементам обустройства Объекта, в том числе возникшего при производстве работ, от стихийных бедствий, аварий, актов вандализма и других  нарушениях.
5.1.8. в течение 2 часов с момента обнаружения аварийного участка, угрожающего безопасности движения людей, принять меры по обеспечению безопасности: оградить аварийный участок или принять иные меры по обеспечению безопасности;
5.1.9. обеспечить беспрепятственный доступ Заказчика, а также уполномоченного представителя Заказчика, к объекту производства работ по всем видам работ в течение всего периода их производства, представлять по требованию Заказчика, а также уполномоченного представителя Заказчика, Общий журнал работ, сертификаты на материалы, санитарно-эпидемиологические заключения, для осуществления контроля за ходом выполнения работ;

5.1.10. обеспечить выход работников, выполняющих работы по настоящему Контракту на Объекте, в спецодежде с указанием надписи о наименовании организации работников;
5.1.11. в случае временного прекращения производства работ по содержанию объектов озеленения общего пользования на территории  Индустриального района г. Перми, происходящей не по инициативе Заказчика,  письменно уведомлять Заказчика в течение 24 часов с момента прекращения работ;
5.1.12. в случае, когда Подрядчик узнал о наступлении событий, которые могут способствовать временному прекращению производства работ по содержанию объектов озеленения общего пользования г. Перми, Подрядчик обязан письменно уведомить об этом Заказчика в течение 24 часов;

5.1.13. выполнять предписания Заказчика, в установленные Заказчиком сроки;

5.1.14. своевременно и безвозмездно устранять недостатки, указанные в актах контрольных проверок;

5.1.15. за свой счет устранить выявленные недостатки работ, возместить ущерб третьим лицам, возникший в результате некачественного выполнения работ по содержанию объектов озеленения общего пользования г. Перми на территории  района;

5.1.16. при назначении уполномоченных представителей для подписания актов контрольных проверок, форм отчетности (акта приемки выполненных работ за отчетный период и справки о стоимости выполненных работ и затрат формы КС-3), фотодокументов представлять заверенную подписью руководителя Подрядчика и печатью копию приказа о назначении уполномоченного представителя;

5.1.17. участвовать в контрольной проверке, назначенной Заказчиком.

5.2. Подрядчик вправе:

5.2.1. назначить приказом уполномоченных представителей для подписания актов контрольных проверок, форм отчетности (актов приемки выполненных работ за отчетный период выполненных работ, справки о стоимости выполненных работ и затрат формы КС-3), фотодокументов, исполнительной документации;

5.2.2. в случае несогласия Подрядчика с претензиями Заказчика организовать комиссионный выход и обследование Объекта проведения работ по содержанию объектов озеленения общего пользования с привлечением уполномоченных представителей Заказчика и управления внешнего благоустройства администрации города Перми.

6. Права и обязанности Заказчика

6.1. Заказчик обязан:

6.1.1. своевременно осуществлять приемку работ, при соблюдении Подрядчиком условий Контракта, подписывать акт приемки выполненных работ за отчетный период и справку о стоимости выполненных работ и затрат формы КС-3;

6.1.2. производить оплату принятых к оплате работ в порядке и в сроки, установленные в разделе 3 настоящего Контракта;

6.1.3. осуществлять рассмотрение документации по сдаче и оплате выполненных Подрядчиком работ;
6.1.4. осуществлять проверку и подписание представленных Подрядчиком актов выполненных работ;

6.1.5. осуществлять контроль качества выполненных Подрядчиком работ посредством периодических проверок, проводимых в течение отчетного месяца;

Количество проверок и сроки проведения определяются Заказчиком, но не менее 4 раз в месяц. По итогам каждой проверки представители Заказчика и Подрядчика составляют акт контрольной проверки качества работ по содержанию объектов озеленения общего пользования г. Перми на территории  района, по форме согласно Приложению № 8, к настоящему Контракту. Проверки проводятся в форме выезда на соответствующие Объекты представителей Заказчика и Подрядчика.

В акте контрольной проверки качества работ по содержанию объектов озеленения общего пользования г. Перми на территории Индустриального  района, фиксируются выявленные недостатки, а также нарушения при производстве работ, указываются замечания к качеству выполнения работ и сроки по их устранению. При отказе Подрядчика от проведения проверки, а также от подписания акта контрольной проверки, в акте делается отметка об этом, после акт подписывается Заказчиком в одностороннем порядке и в течение суток направляется Подрядчику по факсимильной связи, либо заказным письмом в адрес Подрядчика.

Односторонний акт контрольной проверки является обязательным для исполнения и может быть признан недействительным только в судебном порядке.

6.2. Заказчик вправе:
6.2.1. присутствовать на объекте производства работ;
6.2.2. производить соответствующие мероприятия, обеспечивающие контроль за качеством производства работ;
6.2.3. отдавать распоряжения в письменной форме о частичном или полном временном прекращении производства работ с указанием причин, о запрещении применения материалов, технических средств, не обеспечивающих установленный нормативными условиями уровень качества;
6.2.4. принимать выполненные работы и давать письменные Предписания об устранении дефектов и недостатков работ, а также устанавливать срок устранения дефектов и недостатков;
6.2.5. производить проверку Общего журнала работ, Журнала осмотра объектов озеленения общего пользования  Индустриального  района г. Перми;
6.2.6.  в целях осуществления контроля за ходом производства работ по содержанию объектов озеленения общего пользования Индустриального  района г. Перми назначить уполномоченного представителя;
6.2.7.  принимать фото - документацию к рассмотрению;
6.2.8.  выдавать Предписания, составленные по форме согласно Приложению № 11 к настоящему Контракту, об устранении выявленных недостатков работ по содержанию объектов озеленения общего пользования, с указанием срока для устранения недостатков работ.
Предписание направляется по факсимильной связи, либо заказным письмом в адрес Подрядчика, данный документ является обязательным для исполнения и может быть признан недействительным только в судебном порядке.
6.2.9. уменьшить стоимость и оплату некачественно выполненных работ по содержанию объектов озеленения общего пользования г. Перми за отчетный период, а также не оплачивать периоды (согласно актам контрольных проверок) невыполнения работ, если оценка качества работ по содержанию в проверяемом периоде составит 2,5 балла и ниже;
6.2.10. в случае отказа Подрядчика от исправления за собственный счет дефектов и недостатков работ, выявленных в процессе их приемки, либо в период действия гарантийного срока, Заказчик вправе потребовать их исправления в принудительном (судебном) порядке, либо заявить требование по возмещению затрат, понесенных на устранение этих дефектов и недостатков силами третьих лиц.

7. Ответственность сторон

7.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение принятых на себя обязательств, стороны несут имущественную ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ. 

7.2. Подрядчик несет ответственность возмещения ущерба, причиненного, в том числе третьим лицам, в результате неисполнения либо некачественного производства работ по настоящему контракту (в том числе, если недостатки возникли или выявлены после завершения производства работ), иных нарушений условий настоящего контракта, требований действующего законодательства и нормативной документации (ГОСТ, СНиП). 

При возникновении неблагоприятных последствий в связи с выполнением Подрядчиком работ по настоящему контракту, Подрядчик обязан за собственный счет компенсировать все возникшие в связи с этим издержки и затраты, выплатить компенсации и возместить убытки.

7.3. За каждое нарушение Подрядчиком обязательств, принятых по настоящему контракту, Заказчик удерживает с Подрядчика следующие неустойки:

7.3.1. За просрочку окончательного срока сдачи работ, установленного п. 2.2. настоящего контракта Заказчик удерживает с Подрядчика неустойку в размере 1% от (всей) общей стоимости работ, за каждый день просрочки.

7.3.2. За несвоевременное устранение недостатков работ, отмеченных в актах контрольных проверок или  предписаниях Заказчика, на Подрядчика может быть наложен штраф в размере 30 000 (тридцать тысяч) рублей по каждому случаю нарушения условий предписания.
7.4  Заказчик за нарушение своих обязательств по настоящему контракту уплачивает Подрядчику неустойку. Размер такой неустойки  устанавливается в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования ЦБ России начисляемой за каждый день просрочки.

7.5. Ответственность сторон в иных случаях определяется в соответствии с законодательством Российской Федерации.

7.6. Удержание неустоек, производится Заказчиком непосредственно при расчетах согласно  п. 3.5. настоящего муниципального контракта.

7.7. Уплата штрафных санкций или вычеты из стоимости работ не освобождает стороны от выполнения принятых по контракту обязательств.

8. Срок действия, изменение и прекращение  контракта 

8.1. Настоящий муниципальный контракт составлен в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу из которых:

- первый экземпляр  передается  Подрядчику;

- второй экземпляр остается у Заказчика.

8.2. Контракт  вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до исполнения всех принятых по нему обязательств, если иное не будет предусмотрено дополнительными соглашениями сторон.

8.4. По дополнительному соглашению сторон действие настоящего контракта может быть прекращено досрочно. 

8.5. При расторжении настоящего муниципального контракта по решению суда, по вине Подрядчика, Подрядчик уплачивает Заказчику единовременную неустойку в размере 25% от общей цены контракта, указанной в п.п. 3.1. настоящего контракта.

8.6. В случае расторжения контракта неустойки (штрафы и пени) начисляются до момента расторжения контракта и могут быть покрыты за счет предоставленного Подрядчиком обеспечения исполнения обязательств.

8.7. Расторжение настоящего муниципального контракта допускается  по соглашению сторон, по решению суда. Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта в соответствии с гражданским законодательством.

8.8. Основаниями для расторжения Муниципального Контракта являются:

8.8.1. Нарушение условий контракта, указанных в разделе 4 настоящего контракта.

8.8.2. Подрядчик в течение 24 часов со дня начала производства работ, установленного в п. 2.1. настоящего контракта, не приступил к выполнению работ по содержанию и ремонту объектов озеленения общего пользования г. Перми на территории  района.

8.8.3. Однократное невыполнение Подрядчиком условий контракта в части сроков выполнения работ по содержанию объектов озеленения в период наступления погодных условий (снегопад) и не выполнение в сроки, установленные Предписанием Заказчика, устранения нарушений в период наступления указанных погодных условий.

8.8.4. Изменение законодательства, устанавливающие новые требования к содержанию объектов озеленения, в случае отказа Подрядчика изменить контракт и внести новые условия.

8.8.5. Неоднократные нарушения Подрядчиком обязательств по содержанию объектов озеленения общего пользования г. Перми на территории  района, при которых игнорировались требования по соблюдению условий п. 1.2. настоящего Контракта.

8.8.6. Систематически Подрядчиком не выполняются требования предписаний Заказчика по устранению выявленных недостатков или дефектов в работе, и не соблюдаются установленные сроки на устранение данных недостатков.

8.8.7. Подрядчиком неоднократно нарушаются условия Контракта в части сроков выполнения работ по содержанию объектов озеленения общего пользования на территории Индустриального района г. Перми.

8.8.8. Если во время выполнения работ по содержанию объектов озеленения станет очевидным (по результатам двух последующих проверок выполнения работ оценка качества составила 2,5 балла и ниже), что работы не будут выполнены и не устранены недостатки надлежащим образом, в назначенный Заказчиком, срок.

9. Разрешение споров между сторонами

9.1. Во всем ином, прямо не предусмотренным содержанием настоящего муниципального контракта, стороны руководствуются ГК РФ и иными регламентирующими настоящие договорные отношения действующими законами Российской Федерации.
9.2. Споры и разногласия сторон в связи с исполнением обязательств по настоящему контракту разрешаются Сторонами  путем переговоров. При не достижении соглашения, спор передается  на рассмотрение в Арбитражный суд Пермского края.
10.   Обстоятельства непреодолимой силы

10.1.Стороны освобождаются от ответственности за несвоевременное исполнение своих обязательств по контракту, если их исполнению препятствует чрезвычайное и непредотвратимое при данных условиях форс-мажорное обстоятельство (непреодолимая сила).

10.2. При возникновении обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих исполнению обязательств по контракту одной из сторон, одна обязана оповестить другую сторону не позднее 3 (трех) дней с момента возникновения таких обстоятельств, при этом срок выполнения обязательств переносится соразмерно времени, в течение которого действовали такие обстоятельства.

11. Обеспечение исполнения  муниципального контракта

11.1. Подрядчик для заключения настоящего муниципального контракта обязан представить обеспечение  его исполнения в виде:

- безотзывной банковской гарантии,

- или  передачи Заказчику в залог денежных средств, в том числе в форме вклада (депозита), в размере 15 % от начальной (максимальной) цены контракта.

11.2. В случае выбора Подрядчиком в качестве обеспечения исполнения настоящего муниципального контракта – внесение залога денежных средств, Заказчик возвращает сумму залога, в том числе внесенную в форме вклада (депозита) победителем аукциона, с которым заключается контракт, в срок не позднее месяца после полного исполнения Сторонами своих обязательств по контракту, включая устранение замечаний Заказчика по выявленным недостаткам работ в период производства работ и в период гарантийного срока на результат выполненных работ.

11.3. В случае если по каким-либо причинам обеспечение исполнения муниципального контракта, установленное  в п. 11.1. настоящего контракта перестало быть действительным, закончило свое действие или иным образом перестало обеспечивать исполнение Подрядчиком своих обязательств по контракту, Подрядчик обязан в течение 10 (десяти) банковских дней с момента досрочного прекращения  оформленного обеспечения,  предоставить Заказчику иное обеспечение исполнения муниципального контракта, установленное п.11.1., на тех же (прежних) условиях, и в том же размере.

Залог денежных средств, в том числе в форме вклада (депозита) не может быть заменен другим способом обеспечения исполнения обязательства.

При выявлении поддельной банковской гарантии после заключения контракта, Заказчик обращается к Подрядчику с требованием о предоставлении в установленный срок иного обеспечения исполнения контракта на тех же условиях и в том же размере. При отказе Подрядчика предоставить Заказчику действительное обеспечение исполнения контракта, Заказчик обращается в суд с требованием о расторжении контракта.

11.4. При расторжении настоящего муниципального контракта по решению суда по вине Подрядчика, обеспечение исполнения  контракта в виде залога денежных средств Подрядчику не возвращается.

11.5. Обеспечение исполнения настоящего муниципального контракта  действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств.

12. Юридические адреса и банковские реквизиты сторон.

Заказчик:                                                      
             Подрядчик:                    

	Муниципальное казенное учреждение

«Благоустройство Индустриального района»

614066 г. Пермь, ул. Стахановская, 51

 Получатель: УФК по Пермскому краю 

(ДФ г. Перми МКУ «Благоустройство Индустриального района» л/с 02935018365) 

ИНН 5905264538 КПП 590501001

ОГРН 1085905007121 ОКПО 88058958 

р/сч 40204810300000000006 ГРКЦ ГУ Банка России по Пермскому краю г. Пермь

БИК 045773001
	
	

	Директор _______________ А.С. Полыгалов  

                              м.п.
	
	


Приложение № 1
к Муниципальному контракту № __

от «__»_________2013 г.

Перечень Объектов, указанных в Лоте № 1, с указанием наименования и объема работ

Место выполнения работ: г. Пермь, Индустриальный район, сад имени Миндовского, парк у Андроновских прудов, парк Победы

Срок выполнения работ:
с 21.12.2013 г. по 20.12.2015 г.

	Место 

выполнения работ (Объект)
	Категория Объекта
	Наименование 

выполняемых работ
	Объём 

выполняемых работ

	
	
	
	Ед. изм.
	Объём

	Зимнее содержание

	Сад имени Миндовского
	1
	Ручная очистка дорог и площадок с очисткой бортового камня, подсыпка песком
	м2
	789                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

	
	
	Механизированная очистка дорог и площадок с ручной доработкой (с очисткой бортового камня), подсыпка песком
	м2
	8852

	
	
	Рыхление снежных валов в апреле
	м2
	8852

	
	
	Ручная очистка от снега площадки со спортивными сооружениями
	м2
	230

	
	
	Очистка урн от снега и мусора с вывозкой
	шт.
	92

	
	
	Очистка садовых скамей от снега
	шт.
	98

	Парк у Андроновских прудов

	2
	Очистка лесенок от снега, подсыпка песком
	м2
	45,4

	
	
	Очистка мостика от снега, подсыпка песком
	м2

	13,5

	Деревья
	
	Кронирование деревьев (ежегодно) в марте
	шт.
	30

	Летнее содержание

	Сад имени Миндовского
	1
	Подметание дорог и площадок с плиточным покрытием с очисткой от мусора, удалением сорной растительности у бортового камня и покрытия
	м2
	11011,86                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

	
	
	Подметание дорого и площадок с асфальтовым покрытием с очисткой от мусора, удалением сорной растительности у бортового камня и покрытия
	м2
	610

	
	
	Подметание площадок с водонепроницаемым покрытием
	м2
	790

	
	
	Промывка, покраска спортивных сооружений и детских комплексов
	м2
	34

	
	
	Кошение газона моторной косилкой, очистка от мусора, комплексная очистка от листвы и мусора в весенний и осенний периоды
	м2
	77586

	
	
	Подкормка удобрениями одиночных кустарников и в группах, санитарная обрезка, прополка лунок
	м2
	35,5  (71 шт.*0,5)

	
	
	Подкормка удобрениями кустарников в живой изгороди (колючая), санитарная обрезка, стрижка кроны, прополка и рыхление лунок
	м2
	635,6 (908 п.м.*0,7)

	
	
	Обработка почвы, полив, посадка цветников из однолетних растений, уборка мусора

Рыхление цветников из однолетних растений, прополка, полив, внесение удобрений, удаление отцветших соцветий, 
	м2
	677

	
	
	Обработка почвы, полив, посадка однолетних цветочных культур в вазоны.
Рыхление, прополка, полив, внесение удобрений, удаление отцветших соцветий в вазонах, уборка мусора.
	м2
	3,12

	
	
	Промывка урн, острожка, покраска в весенний период. Очистка урн от мусора с вывозкой
	шт.
	92

	
	
	Промывка садовых скамей, острожка, покраска в весенний период
	шт.
	98

	
	
	Промывка, очистка от граффити входных колонн
	м2
	102

	
	
	Деревья. Рыхление приствольных лунок, прополка, полив, внесение удобрений 
	м2

	35

	Парк у Андроновских прудов

	2
	Газоны. Сбор, погрузка и вывозка мусора и различных видов загрязнений на санкционированное место складирования отходов.
	м2
	152000

	Парк Победы


	2
	Газоны. Сбор, погрузка и вывозка мусора и различных видов загрязнений на санкционированное место складирования отходов
	м2
	360000

	Деревья
	
	Снос аварийных деревьев (ежегодно) в мае
	шт.
	4

	
	
	Посадка саженцев деревьев(ежегодно) в мае
	шт.
	4


Все работы должны выполняться в соответствии с нормативными документами (СНиП, ГОСТ, Правилами создания, охраны и содержания зелёных насаждений в городах РФ).

Примечание: вывозка снега выполняется по заданию заказчика. (Работы должны быть выполнены согласно требованиям, указанным в приложении к решению Пермской городской Думы № 147 от 23.06.2009г. работы должны обеспечивать безопасное нахождение людей на территории объекта.)

Вывозка мусора, различных видов загрязнений производится на санкционированное место складирования отходов для захоронения в течение суток после сбора. Выполненные работы предъявляются заказчику с предоставлением оригинала справки, подтверждающей вывезенный объем мусора с санкционированного места складирования отходов для захоронения, выписанную на организацию, выполняющую данные виды работ.
В течение летнего сезона необходимо восполнять отпад цветочных культур, своевременно удалять погибшие экземпляры и отцветшие соцветия. Восстановление отпада подразумевает восстановление равномерного сомкнутого цветочного ковра в случае урона, наносимого неблагоприятными внешними и погодными факторами, болезнями, вредителями и стрессом растений, а также животными и третьими лицами.

	Заказчик:   

МКУ «Благоустройство Индустриального района»    

Директор _____________ Полыгалов  А.С.

                           М.П.                                                                               
	Подрядчик: 



Приложение № 2 

к Муниципальному контракту № __

от «__»_________2013 г.

Стоимость выполнения работ по месяцам на 2014, 2015 годы 
2014 год

( летнее содержание с 15.04.2014г. по 14.10.2014 г.; зимнее содержание с 21.12.2013 г. по 14.04.2014г., с 15.10.2014г. по 20.12.2014 г.)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	

	Наименование объекта 
	ИТОГО
	зимнее содержание ( 115 дней )
	летнее содержание ( 183 дня )
	зимнее содержание ( 67 дней )
	
	
	
	
	

	
	
	1 квартал
	31,00
	31,00
	28,00
	2 квартал
	25,00
	6,00
	30,00
	31,00
	3 квартал
	30,00
	31,00
	31,00
	4 квартал
	24,00
	6,00
	31,00
	30,00
	
	
	
	
	

	
	
	
	Январь 21.12.2013.-20.01.2014.
	Февраль 21.01.2014.-20.02.2014.
	Март 21.02.2014.-20.03.2014.
	
	Апрель 21.03.2014.-14.04.2014.
	Апрель 15.04.2014.-20.04.2014.
	Май 21.04.2014.-20.05.2014.
	Июнь 21.05.2014.-20.06.2014.
	
	Июль 21.06.2014.-20.07.2014.
	Август 21.07.2014.-20.08.2014.
	Сентябрь 21.08.2014.-20.09.2014.
	
	Октябрь 21.09.2014.-14.10.2014.
	Октябрь 15.10.2014.-20.10.2014.
	Ноябрь 21.10.2014.-20.11.2014.
	Декабрь 21.11.2014.-20.12.2014.
	
	
	
	
	

	Содержание объектов озеленения 
 с НДС 
	3 523 674,77
	301 253,15
	82 153,22
	82 153,22
	136 946,71
	1 170 924,18
	66 252,60
	96 927,96
	506 949,18
	500 794,44
	1 486 228,66
	484 639,78
	500 794,44
	500 794,44
	565 268,78
	387 711,82
	15 900,62
	82 153,22
	79 503,12
	
	
	
	
	


2015 год
( летнее содержание с 15.04.2015г. по 14.10.2015 г.; зимнее содержание с 21.12.2014 г. по 14.04.2015г., с 15.10.2015г. по 20.12.2015 г.)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	

	Наименование объекта 
	ИТОГО
	зимнее содержание ( 115 дней )
	летнее содержание ( 183 дня )
	зимнее содержание ( 67 дней )
	
	
	
	
	

	
	
	1 квартал
	31,00
	31,00
	28,00
	2 квартал
	25,00
	6,00
	30,00
	31,00
	3 квартал
	30,00
	31,00
	31,00
	4 квартал
	24,00
	6,00
	31,00
	30,00
	
	
	
	
	

	
	
	
	Январь 21.12.2014.-20.01.2015.
	Февраль 21.01.2015.-20.02.2015.
	Март 21.02.2015.-20.03.2015.
	
	Апрель 21.03.2014.-14.04.2014.
	Апрель 15.04.2015.-20.04.2015.
	Май 21.04.2015.-20.05.2015.
	Июнь 21.05.2015.-20.06.2015.
	
	Июль 21.06.2015.-20.07.2015.
	Август 21.07.2015.-20.08.2015.
	Сентябрь 21.08.2015.-20.09.2015.
	
	Октябрь 21.09.2015.-14.10.2015.
	Октябрь 15.10.2015.-20.10.2015.
	Ноябрь 21.10.2015.-20.11.2015.
	Декабрь 21.11.2015.-20.12.2015.
	
	
	
	
	

	Содержание объектов озеленения 
 с НДС 
	3 391 529,43
	300 670,44
	81 952,51
	81 952,51
	136 765,42
	1 122 812,66
	66 090,75
	92 633,96
	485 479,18
	478 608,77
	1 420 387,32
	463 169,78
	478 608,77
	478 608,77
	547 659,01
	370 535,84
	15 861,78
	81 952,51
	79 308,88
	
	
	
	
	


	Заказчик:   

МКУ «Благоустройство Индустриального района»    

Директор _____________ Полыгалов  А.С.

                           М.П.                                                                                        
	Подрядчик: 



Приложение № 3 

к Муниципальному контракту № __

от «__»_________2013 г.

Общая стоимость выполнения работ на 2014, 2015 годы
	Стоимость выполнения работ за  весь период действия муниципального контракта, руб.
	В том числе

	
	2014 год
	2015 год

	6 915 204,20
	3 523 674,77
	3 391 529,43


	Заказчик:   

МКУ «Благоустройство Индустриального района»    

Директор _____________ Полыгалов  А.С.

                           М.П.                                                                                        
	Подрядчик: 



  Приложение № 4
к Муниципальному контракту № __

от «__»_________2013 г.

Порядок 

расчета баллов и размера снижения стоимости за некачественно выполненные работы по содержанию объектов озеленения общего пользования
1. Баллы по содержанию объектов озеленения города Перми, входящих в лот №___, определяется согласно критериям (приложения № ____ к настоящему контракту)

2. Итоговый балл по содержанию объектов озеленения определяется как среднее арифметическое значение баллов по результатам проведенных проверок в течение месяца по формуле (1):

               y


БООЗ=∑СООЗi /y, где 

БООЗ – балл по содержанию объектов озеленения, входящих в лот №___за ____месяц (с____по____) 20____года,

∑СООЗi – суммарный балл по содержанию объектов озеленения по итогам i-х проверок. Определяется согласно критериям, указанным в приложении № ___ к настоящему контракту.

y- количество проведенных проверок в течение отчетного месяца,

СООЗi определяется по формуле (2):

СООЗi= (nх5+ nх4+ nх3+ nх2)/N, где

n- количество объектов озеленения (сады, парки, скверы, бульвары), получивших оценку «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно».

N – количество проверенных объектов озеленения.

          3. Условия снижения стоимости работ по содержанию объектов озеленения, входящих в лот №_____.

Снижение стоимости работ производится согласно количеству баллов (БООЗ), набранных по итогам отчетного месяца:

от 4,6 до 5 баллов -  снижение от 4 до 0%;

от 4,0 до 4,5 баллов – снижение от 15 до 10%;

от 3,6 до 3,9 баллов – снижение от 40 до 30%;

от 3,1 до 3,5 баллов – снижение от 60 до 50%;

от 2,6 до 3 баллов – снижение от 80 до 70%

менее 2,5 баллов - оплата не производится

Примечание: Снижение стоимости работ производится пропорционально полученным баллам.
4. Расчет стоимости работ, принимаемых к оплате в отчетном периоде, рассчитывается по формуле (3):

S= Sпл*((100-П)/100)         

S – стоимость работ, принимаемых к оплате за отчетный период, руб.

Sпл- стоимость работ за отчетный период согласно Приложению №___  к настоящему контракту, руб.

П- процент снижения, %

	Заказчик:   

МКУ «Благоустройство Индустриального района»    

Директор _____________ Полыгалов  А.С.

                           М.П.                                                                                        
	Подрядчик: 



Приложение № 5
к Муниципальному контракту № __

от «____»___________2013 г.

Критерии оценки качества выполняемых работ по содержанию и условия снижения стоимости
	Балл
	Вид содержания
	Показатели оценки состояния благоустройства и содержания

	Объекты озеленения 1 категории

	5
	зимний период содержания 
	Дорожки, площадки очищены от снежных образований в течение 8 часов после окончания снегопада. Толщина рыхлого снега во время снегопада до окончания уборки не превышает 2-х см. Толщина уплотненного слоя снега не превышает 2-х см, в бесснежные дни – до поверхности покрытия. Очистка произведена на всю ширину, верхняя и боковая грань бортового камня очищена от снега по всей протяженности дороги, тротуара, по всему периметру площадки; поверхность ровная, произведена подсыпка песком, отсутствует заужение. Садовые диваны, скамьи, урны: выполнена очистка от снега, мусора, составлена дефектная ведомость на поврежденные элементы и предоставлена заказчику в течение 3-х дней. 

	4
	зимний период содержания 
	Дорожки, площадки очищены от снежных образований в течение 8 часов после окончания снегопада. Толщина рыхлого снега во время снегопада до окончания уборки не превышает 2-х см. Толщина уплотненного слоя снега не превышает 2-х см, в бесснежные дни – до поверхности покрытия. Очистка произведена на всю ширину, верхняя и боковая грань бортового камня очищена от снега по всей протяженности дороги, тротуара, по всему периметру площадки;  нечеткие линии бровок из снега, произведена подсыпка песком, отсутствует заужение. Садовые диваны, скамьи, урны: выполнена очистка от снега, мусора, составлена дефектная ведомость на поврежденные элементы и предоставлена заказчику в течение 7-ми дней.

	3
	зимний период содержания
	Дорожки, площадки очищены от снежных образований в течение 8 часов после окончания снегопада. Толщина рыхлого снега вовремя снегопада до окончания уборки не превышает 2-х см. Толщина уплотненного слоя снега не превышает 2-х см, в бесснежные дни – до поверхности покрытия. Очистка произведена на всю ширину, верхняя и боковая грань бортового камня очищена от снега по всей протяженности дороги, тротуара, по всему периметру площадки; нечеткие линии бровок из снега, произведена подсыпка песком, отсутствует заужение. Садовые диваны, скамьи, урны: выполнена очистка от снега, мусора, составлена дефектная ведомость на поврежденные элементы и предоставлена заказчику в течение 7-ми дней. На отдельных элементах дорожек и площадок имеется бытовой мусор.

	2
	зимний период содержания
	Дорожки, площадки очищены от снежных образований в течение 8 часов после окончания снегопада. Толщина рыхлого снега вовремя снегопада до окончания уборки не превышает 2-х см. Толщина уплотненного слоя снега не превышает 2-х см, в бесснежные дни – до поверхности покрытия. Очистка произведена на всю ширину, верхняя и боковая грань бортового камня очищена от снега не по всей протяженности дороги, тротуара, по всему периметру площадки; нечеткие линии бровок из снега, не произведена подсыпка песком, имеется  заужение.  Садовые диваны, скамьи, урны: выполнена очистка от снега, мусора, не составлена дефектная ведомость на поврежденные элементы. На отдельных элементах дорожек и площадок имеется бытовой мусор.

	Объекты озеленения 2 категории

	5
	зимний период содержания
	Дорожки, площадки очищены от снежных образований в течение 10 часов после окончания снегопада. Толщина рыхлого снега вовремя снегопада до окончания уборки не превышает 3-х см. Толщина уплотненного слоя снега не превышает 3-х см, в бесснежные дни – до поверхности покрытия. Очистка произведена на всю ширину, верхняя и боковая грань бортового камня очищена от снега по всей протяженности дороги, тротуара, по всему периметру площадки; поверхность ровная, произведена подсыпка песком, отсутствует заужение.  Садовые диваны, скамьи, урны: выполнена очистка от снега, мусора, составлена дефектная ведомость на поврежденные элементы и предоставлена заказчику в течение 3-х дней. Выполнено своевременное весеннее рыхление снега, образовавшегося при уборке дорог и площадок.

	4
	зимний период содержания
	Дорожки, площадки очищены от снежных образований в течение 10 часов после окончания снегопада. Толщина рыхлого снега вовремя снегопада до окончания уборки не превышает 3-х см. Толщина уплотненного слоя снега не превышает 3-х см, в бесснежные дни – до поверхности покрытия. Очистка произведена на всю ширину, верхняя и боковая грань бортового камня очищена от снега по всей протяженности дороги, тротуара, по всему периметру площадки; нечеткие линии бровок из снега, произведена подсыпка песком, отсутствует заужение. Садовые диваны, скамьи, урны: выполнена очистка от снега, мусора, составлена дефектная ведомость на поврежденные элементы и предоставлена заказчику в течение 7-ми дней. Выполнено своевременное весеннее рыхление снега, образовавшегося при уборке дорог и площадок.

	3
	зимний период содержания
	Дорожки, площадки очищены от снежных образований в течение 10 часов после окончания снегопада. Толщина рыхлого снега вовремя снегопада до окончания уборки не превышает 3-х см. Толщина уплотненного слоя снега не превышает 3-х см, в бесснежные дни – до поверхности покрытия. Очистка произведена на всю ширину, верхняя и боковая грань бортового камня очищена от снега по всей протяженности дороги, тротуара, по всему периметру площадки;  нечеткие линии бровок из снега, произведена подсыпка песком, отсутствует заужение. Садовые диваны, скамьи, урны: выполнена очистка от снега, мусора, составлена дефектная ведомость на поврежденные элементы и предоставлена заказчику в течение 7-ми дней. На отдельных элементах дорожек и площадок имеется бытовой мусор. Выполнено своевременное весеннее рыхление снега, образовавшегося при уборке дорог и площадок.

	2
	зимний период содержания
	Дорожки, площадки очищены от снежных образований в течение 10 часов после окончания снегопада. Толщина рыхлого снега вовремя снегопада до окончания уборки не превышает 3-х см. Толщина уплотненного слоя снега не превышает 3-х см, в бесснежные дни – до поверхности покрытия. Очистка произведена на всю ширину, верхняя и боковая грань бортового камня очищена от снега не по всей протяженности дороги, тротуара, по всему периметру площадки;  нечеткие линии бровок из снега, не произведена подсыпка песком, имеется заужение. Садовые диваны, скамьи, урны: выполнена очистка от снега, мусора, не составлена дефектная ведомость на поврежденные элементы. На отдельных элементах дорожек и площадок имеется бытовой мусор. Не выполнено своевременное весеннее рыхление снега, образовавшегося при уборке дорог и площадок.

	Объекты озеленения 1 категории

	5
	летний период содержания
	Отсутствуют  грязь, мусор на поверхности асфальтированных покрытий и покрытий из тротуарной плитки, сорная растительность у бортового камня и в швах между плитами. Выполнена обрезка кромок дорог, площадок без бортового камня на 100 % площади. Выполнена окраска МАФ. Составлена дефектная ведомость на разрушенные элементы и представлена заказчику в течение 3-х дней. Высота травостоя – не более 10 см, скошенная трава вывезена в течение суток. Выполнено своевременное весеннее рыхление снега, образовавшегося при уборке дорог и площадок в зимний период. Отсутствует мусор. Отсутствует листва и мусор после комплексной очистки. Водоотводные лотки очищены от мусора и грязи, нет грунтово-песчаных наносов. Отсутствует наличие поросли у взрослых деревьев. Отсутствует сорная растительность в приствольном круге у молодых деревьев, произведен полив согласно технологии. Отсутствуют сухие ветви, отсутствует сорная растительность в приствольной канавке. Канавки взрыхлены и прополоты. Выполнена стрижка (для стриженых изгородей) и подкормка удобрениями согласно технологии. Соответствует: рисунок цветника, ассортимент растений согласованным с заказчиком эскизам. Посадка цветников выполнена из однолетних растений стандартным декоративным материалом (соблюдены нормативные параметры растений, отсутствуют вредители, болезни). Посадка растения с закрытой корневой системой выполнена в период цветения. Соблюдена плотность посадки согласно технологии. Выполнено рыхление почвы в цветниках и полив, глубина увлажненного слоя почвы составляет не менее 20 см. Проведена подкормка, ежедневный полив согласно технологии в вечерние и утренние часы. Отсутствуют сорняки, отцветшие и погибшие растения. Своевременное рыхление, уборка мусора. Элементы озеленения очищены от рекламы. Перед зимой многолетники обрезаны, в случае необходимости поделены и пересажены, летники убраны, цветники проштыкованы. Дорожные и пешеходные ограждения окрашены, полностью очищены от грунтово-песчаных наносов, различного мусора, объявлений. 

	4
	летний период содержания
	Отсутствуют  грязь, мусор на поверхности асфальтированных покрытий и покрытий из тротуарной плитки, сорная растительность у бортового камня, в швах между плитами. Выполнена обрезка кромок дорог, площадок без бортового камня на 100 % площади. Выполнена окраска МАФ. Составлена дефектная ведомость на разрушенные элементы и представлена заказчику в течение 7-ми дней. Высота травостоя – не более 10 см., скошенная трава вывезена в течение суток. Выполнено своевременное весеннее рыхление снега, образовавшегося при уборке дорог и площадок в зимний период. Отсутствует мусор, небольшое количество сорняков. Отсутствует листва и мусор после комплексной очистки. Отсутствует наличие поросли у взрослых деревьев. Отсутствует сорная растительность в приствольном круге у молодых деревьев, произведен полив согласно технологии. Частично не оформлены приствольные круги. Отсутствуют сухие ветви, отсутствует сорная растительность в приствольной канавке. Канавки взрыхлены и прополоты. Выполнена стрижка (для стриженых изгородей) и подкормка удобрениями согласно технологии. Соответствует: рисунок цветника, ассортимент растений согласованным с заказчиком эскизам. Посадка цветников выполнена из однолетних растений стандартным декоративным материалом (соблюдены нормативные параметры растений, отсутствуют вредители, болезни), Посадка растения с закрытой корневой системой выполнена в период цветения. Соблюдена плотность посадки согласно технологии. Выполнено рыхление почвы в цветниках и полив, глубина увлажненного слоя почвы составляет не менее 20 см.  Проведена подкормка, ежедневный полив согласно технологии в вечерние и утренние часы. Отсутствуют сорняки, отцветшие и погибшие растения. Своевременное рыхление, уборка мусора. Элементы озеленения очищены от рекламы. Перед зимой многолетники обрезаны, в случае необходимости поделены и пересажены, летники убраны, цветники проштыкованы. Дорожные и пешеходные ограждения окрашены,  полностью очищены от грунтово-песчаных наносов, различного мусора, объявлений. 

	3
	летний период содержания
	Поверхности асфальтированных покрытий и покрытий из тротуарной плитки очищены от всякого вида загрязнения не по всей протяженности, сорная растительность у бортового камня, в швах между плитами. Выполнена обрезка кромок дорог, площадок без бортового камня на 80 % площади. Выполнена окраска МАФ. Составлена дефектная ведомость на разрушенные элементы и представлена заказчику в течение 7-ми дней. Высота травостоя – не более 14 см., скошенная трава вывезена в течение 3 суток. Выполнено своевременное весеннее рыхление снега, образовавшегося при уборке дорог и площадок в зимний период. Единичный мусор, небольшое количество сорняков. Отсутствует листва и мусор после комплексной очистки. Отсутствует наличие поросли у взрослых деревьев. Имеется сорная растительность в приствольном круге у молодых деревьев, произведен полив согласно технологии. Частично не оформлены приствольные круги. Отсутствуют сухие ветви, отсутствует сорная растительность в приствольной канавке. Канавки взрыхлены и прополоты. Выполнена стрижка (для стриженых изгородей) и подкормка удобрениями согласно технологии. Соответствует: рисунок цветника, ассортимент растений согласованным с заказчиком эскизам. Посадка цветников выполнена из однолетних растений стандартным декоративным материалом (соблюдены нормативные параметры растений, отсутствуют вредители, болезни), Посадка растения с закрытой корневой системой выполнена в период бутонизации. Соблюдена плотность посадки согласно технологии. Проведена подкормка, ежедневный полив согласно технологии в вечерние и утренние часы. Отсутствуют сорняки, отцветшие и погибшие растения. Своевременное рыхление, уборка мусора. Перед зимой многолетники обрезаны, в случае необходимости поделены и пересажены, летники убраны, цветники проштыкованы. Наличие мусора в цветниках. Единичные отцветшие и погибшие растения. Дорожные и пешеходные ограждения окрашены, полностью очищены от грунтово-песчаных наносов, различного мусора, объявлений. 

	2
	летний период содержания
	Наличие грязи и мусора на поверхности асфальтированных покрытий и покрытий из тротуарной плитки по всей протяженности, сорная растительность у бортового камня, в швах между плитами. Не выполнена обрезка кромок дорог, площадок без бортового камня на 100 % площади. Не выполнен ремонт и окраска МАФ, не соблюдена технология. Составлена дефектная ведомость на разрушенные элементы и представлена заказчику в течение 7-ми дней. Высота травостоя – более 14 см., скошенная трава не вывезена. Не произведено своевременное весеннее рыхление снега, образовавшегося при уборке дорог и площадок в зимний период. Наличие мусора. Наличие сухих ветвей в кроне, приствольные канавки не взрыхлены и не прополоты. Не выполнена стрижка или стрижка изгороди выполнена не по заданному профилю (для стриженых изгородей), подкормка удобрениями не произведена. Имеется листва и мусор после комплексной очистки. Не соответствует рисунок цветника, ассортимент растений, используемых для оформления цветника из однолетних растений, эскизам, согласованным с заказчиком. Посадка цветников из однолетних растений произведена нестандартным и недекоративным материалом (не соблюдены нормативные параметры растений, имеются вредители, болезни), не соблюдена плотность посадки растений согласно технологии. Не выполнена: подкормка и полив согласно технологии. Наличие сорняков на площади более 50%, отцветших, погибших растений - более 20% площади. Цветники не подготовлены к зиме. Дорожные и пешеходные ограждения не окрашены, полностью не очищены от грунтово-песчаных наносов, различного мусора, объявлений. 

	Объекты озеленения 2 категории

	5
	летний период содержания
	Отсутствуют  грязь, мусор на поверхности асфальтированных покрытий и покрытий из тротуарной плитки, сорная растительность у бортового камня, в швах между плитами. Выполнена обрезка кромок дорог, площадок без бортового камня на 100 % площади. Выполнена окраска МАФ. Составлена дефектная ведомость на разрушенные элементы и представлена заказчику в течение 3-х дней. Высота травостоя – не более 15 см, скошенная трава вывезена в течение суток.   Выполнено своевременное весеннее рыхление снега, образовавшегося при уборке дорог и площадок в зимний период. Отсутствует мусор. Отсутствует листва и мусор после комплексной очистки. Отсутствует наличие поросли у взрослых деревьев. Отсутствует сорная растительность в приствольном круге у молодых деревьев, произведен полив согласно технологии. Отсутствуют сухие ветви, отсутствует сорная растительность в приствольной канавке. Канавки взрыхлены и прополоты. Выполнена стрижка (для стриженых изгородей), подкормка удобрениями не произведена. Соответствует: рисунок цветника, ассортимент растений согласованным с заказчиком эскизам. Посадка цветников выполнена из однолетних растений стандартным декоративным материалом (соблюдены нормативные параметры растений, отсутствуют вредители, болезни). Посадка растения с закрытой корневой системой выполнена в период цветения. Соблюдена плотность посадки согласно технологии. Выполнено рыхление почвы в цветниках и полив, глубина увлажненного слоя почвы составляет не менее 20 см. Проведена подкормка, ежедневный полив согласно технологии в вечерние и утренние часы. Отсутствуют сорняки, отцветшие и погибшие растения. Своевременное рыхление, уборка мусора. Элементы озеленения очищены от рекламы. Перед зимой многолетники обрезаны, в случае необходимости поделены и пересажены, летники убраны, цветники проштыкованы. Дорожные и пешеходные ограждения окрашены,  полностью очищены от грунтово-песчаных наносов, различного мусора, объявлений. 

	4
	летний период содержания
	Отсутствуют  грязь, мусор на поверхности асфальтированных покрытий и покрытий из тротуарной плитки, сорная растительность у бортового камня, в швах между плитами. Выполнена обрезка кромок дорог, площадок без бортового камня на 100 % площади. Выполнена окраска МАФ. Составлена дефектная ведомость на разрушенные элементы и представлена заказчику в течение 7-ми дней. Высота травостоя – не более 15 см., скошенная трава вывезена в течение суток.   Выполнено своевременное весеннее рыхление снега, образовавшегося при уборке дорог и площадок в зимний период. Отсутствует мусор, небольшое количество широколиственных сорняков. Отсутствует листва и мусор после комплексной очистки. Отсутствует наличие поросли у взрослых деревьев. Отсутствует сорная растительность в приствольном круге у молодых деревьев, произведен полив согласно технологии. Частично не оформлены приствольные круги. Отсутствуют сухие ветви, отсутствует сорная растительность в приствольной канавке. Канавки взрыхлены и прополоты. Выполнена стрижка (для стриженых изгородей) и подкормка удобрениями согласно технологии. Соответствует: рисунок цветника, ассортимент растений согласованным с заказчиком эскизам. Посадка цветников выполнена из однолетних растений стандартным декоративным материалом (соблюдены нормативные параметры растений, отсутствуют вредители, болезни), Посадка растения с закрытой корневой системой выполнена в период цветения. Соблюдена плотность посадки согласно технологии. Выполнено рыхление почвы в цветниках и полив, глубина увлажненного слоя почвы составляет не менее 20 см. Проведена подкормка, ежедневный полив согласно технологии в вечерние и утренние часы. Отсутствуют сорняки, отцветшие и погибшие растения. Своевременное рыхление, уборка мусора. Элементы озеленения очищены от рекламы. Перед зимой многолетники обрезаны, в случае необходимости поделены и пересажены, летники убраны, цветники проштыкованы. Дорожные и пешеходные ограждения окрашены,  полностью очищены от грунтово-песчаных наносов, различного мусора, объявлений.

	3
	летний период содержания
	Поверхности асфальтированных покрытий и покрытий из тротуарной плитки очищены от всякого вида загрязнения не по всей протяженности, сорная растительность у бортового камня, в швах между плитами. Выполнена обрезка кромок дорог, площадок без бортового камня на 80 % площади. Выполнена окраска МАФ. Составлена дефектная ведомость на разрушенные элементы и представлена заказчику в течение 7-ми дней. Высота травостоя – не более 15 см. скошенная трава вывезена в течение  3 суток.  Выполнено своевременное весеннее рыхление снега, образовавшегося при уборке дорог и площадок в зимний период. Единичный мусор, небольшое количество широколиственных сорняков. Отсутствует листва и мусор после комплексной очистки. Отсутствует наличие поросли у взрослых деревьев. Имеется сорная растительность в приствольном круге у молодых деревьев, произведен полив согласно технологии. Частично не оформлены приствольные круги. Отсутствуют сухие ветви, отсутствует сорная растительность в приствольной канавке. Канавки взрыхлены и прополоты. Выполнена стрижка (для стриженых изгородей) и подкормка удобрениями согласно технологии. Соответствует: рисунок цветника, ассортимент растений согласованным с заказчиком эскизам. Посадка цветников выполнена из однолетних растений стандартным декоративным материалом (соблюдены нормативные параметры растений, отсутствуют вредители, болезни), Посадка растения с закрытой корневой системой выполнена в период бутонизации. Соблюдена плотность посадки согласно технологии. Проведена подкормка, ежедневный полив согласно технологии в вечерние и утренние часы. Отсутствуют сорняки, отцветшие и погибшие растения. Своевременное рыхление, уборка мусора. Перед зимой многолетники обрезаны, в случае необходимости поделены и пересажены, летники убраны, цветники проштыкованы. Наличие мусора в цветниках. Единичные отцветшие и погибшие растения. Дорожные и пешеходные ограждения окрашены,  полностью очищены от грунтово-песчаных наносов, различного мусора, объявлений..

	2
	летний период содержания
	Наличие грязи и мусора на поверхности асфальтированных покрытий и покрытий из тротуарной плитки по всей протяженности, сорная растительность у бортового камня, в швах между плитами. Не выполнена обрезка кромок дорог, площадок без бортового камня на 100 % площади. Не выполнена окраска МАФ, не соблюдена технология. Составлена дефектная ведомость на разрушенные элементы и представлена заказчику в течение 7-ми дней. Высота травостоя – не более 15 см., скошенная трава не вывезена. Не произведено своевременное весеннее рыхление снега, образовавшегося при уборке дорог и площадок в зимний период. Наличие мусор. Наличие сухих ветвей в кроне, приствольной канавки не взрыхлены и не прополоты. Не выполнена стрижка или стрижка изгороди выполнена не по заданному профилю (для стриженых изгородей), подкормка удобрениями не произведена. Имеется листва и мусор после комплексной очистки. Не соответствует рисунок цветника, ассортимент растений, используемых для оформления цветника из однолетних растений, эскизам, согласованным с заказчиком. Посадка цветников из однолетних растений произведена нестандартным и недекоративным материалом (не соблюдены нормативные параметры растений, имеются вредители, болезни),  не соблюдена плотность посадки растений согласно технологии. Не выполнена: подкормка и  полив согласно технологии. Наличие сорняков на площади более 50%, отцветших, погибших растений более 20% площади. Цветники не подготовлены к зиме. Дорожные и пешеходные ограждения не окрашены,  полностью  не очищены от грунтово-песчаных наносов, различного мусора, объявлений. 
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к Муниципальному контракту № __

от «____»____________2013 г.

                                                    Справка о стоимости выполненных работ и затрат                                                   ОБРАЗЕЦ 

	                                Унифицированная форма № КС-3

	
	
	                                Утверждена постановлением Госкомстата

	
	
	                                России от 11.11.99  № 100

	
	
	
	
	
	

	Инвестор
	
	
	 Форма по ОКУД
	КОД

	
	                          
	
	
	           по ОКУПО
	 

	Заказчик МКУ 
	
	
	 

	
	«Благоустройство Индустриального района г. Перми»
	
	           по ОКУПО
	 

	Подрядчик: 
	
	
	
	 

	
	
	
	
	           по ОКПО
	 

	Объект:   ______________
	
	
	
	 

	 
	
	
	Вид деятельности                по  ОКДП  
	 

	
	
	
	
	
	

	
	Контракт
	
	Номер
	Дата
	 

	
	
	
	 
	
	 

	
	
	Номер документа
	Дата составления
	Отчетный период

	
	  
	
	
	С 
	по

	
	
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	

	
	
	                           С П Р А В К А
	
	

	
	                                     о стоимости выполненных работ и затрат
	

	№ п/п
	Наименование объектов, видов работ и затрат
	Код
	Стоимость выполненных работ и затрат 

	
	
	
	с начала  проведения работ
	с начала года по отчетный месяц включительно
	в том числе за отчетный месяц

	
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	 
	Всего работ, затрат, включаемых в стоимость работ, в том числе:
	 ----------------------------
	------------------------- 
	------------------------- 
	------------------------ 

	 
	по муниципальному контракту
	 ----------------------------
	------------------------- 
	------------------------- 
	------------------------ 

	 
	 
	 ----------------------------
	------------------------- 
	------------------------- 
	------------------------ 

	
	
	
	
	Итого
	 

	
	
	
	
	
	 

	
	Сумма НДС 18%
	
	
	
	 

	
	
	
	
	
	 

	
	Всего с НДС
	
	
	
	 

	
	
	
	
	
	

	
	Заказчик___________________
	
	
	
	

	
	                  М.П.
	      
	
	

	
	Подрядчик _______________
	
	
	
	

	
	                  М.П.
	        
	
	


	Заказчик:   

МКУ «Благоустройство Индустриального района»    

Директор _____________ Полыгалов  А.С.

                           М.П.                                                                                        
	Подрядчик: 



Приложение №7 

к Муниципальному контракту № __

от «__»_________2013 г.

ОБРАЗЕЦ

Заказчик: 

Подрядчик:

Муниципальный контракт №   от «__» _______2013 г.

АКТ № _____ от ________

приемки выполненных работ за отчетный период ______

по содержанию объектов озеленения общего пользования
	Стоимость выполнения  работ (в соответствии с Приложением № 2 к настоящему контракту), руб.
	Процент снижения  стоимости выполнения работ среднемесячный (%) *
	Принято к оплате, руб.

	
	
	

	
	
	

	Всего по акту с НДС
	
	

	в том числе без НДС
	
	

	НДС
	
	


Сдал Подрядчик   ______________

М.п.

Принял Заказчик:  ______________

 М.п.

* Процент снижения стоимости выполнения работ определяется согласно Порядку расчета баллов и размера снижения стоимости за некачественно выполненные работы по содержанию объектов озеленения общего пользования (приложение 4 к настоящему контракту).

	Заказчик:   

МКУ «Благоустройство Индустриального района»    

Директор _____________ Полыгалов  А.С.

                           М.П.                                                                                        
	Подрядчик: 



Приложение № 8 

к Муниципальному контракту № __

от «__»_________2013 г.

                                                                                                                        ОБРАЗЕЦ

А К Т

контрольной проверки качества работ по содержанию объектов озеленения общего пользования 
____________________________________

(Наименование Подрядчика)

    ______________  20____г.

          ( дата )

Проверка произведена ___________________________________________________________________________

                                                   ( Должность, фамилия, имя, отчество куратора)

и ______________________________________________________________________________________________

                                                   ( Должность, фамилия, имя, отчество подрядчика)

	№
	Наименование объекта
	Количество баллов
	Замечания

	
	
	
	

	
	
	
	


Все работы, предусмотренные муниципальным контрактом №_____ от____________ проверены в полном объеме и замечаний к качеству исполнения не имеют,  кроме перечисленных в данном акте. 

Срок устранения недостатков определяет Заказчик. Баллы определяются по критериям согласно Приложению № 5  к настоящему Контракту.

	Заказчик:   

МКУ «Благоустройство Индустриального района»    

Директор _____________ Полыгалов  А.С.

                           М.П.                                                                                        
	Подрядчик: 



Приложение № 9 

к Муниципальному контракту № __

от «__»_________2013 г.

                                                            ОБРАЗЕЦ

А К Т

оценки качества работ по содержанию объектов озеленения общего пользования
за _______________ 20____г.
(месяц)
Подрядчик _____________________________

	
	Обход  1
	Обход  2
	Обход  3
	Обход  4

	
	баллы за обход
	баллы за обход
	баллы за обход
	баллы за обход

	 СООЗ
	 
	 
	 
	

	ΣСООЗ (средний балл)
	

	ООЗ
	

	Процент снижения (П)
	


Представитель Заказчика                                                                                               Представитель Подрядчика

Заказчик   __________________
                                                    Подрядчик _____________________(_______________)

                  м.п.

Примечание: Расчет снижения стоимости работ производится согласно Приложению № 4 к настоящему Контракту

	Заказчик:   

МКУ «Благоустройство Индустриального района»    

Директор _____________ Полыгалов  А.С.

                           М.П.                                                                                        
	Подрядчик: 



Приложение № 10 

к Муниципальному контракту № __

от «__»_________2013 г.

ОБРАЗЕЦ

Уведомление

о случаях нанесения ущерба объектам озеленения общего пользования, о других нарушениях
1. Наименование виновного лица (если известны, указать адрес, телефон, марку и номер транспортного средства)__________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

2. Дата, время и место нанесения ущерба________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

3. Краткое описание нанесения ущерба__________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

4. Меры, принятые к устранению _______________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

5.. Меры, принятые к обеспечению безопасности дорожного движения, проходу пешеходов

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Дата                                                                                                 

Подрядчик (Представитель Подрядчика)     ___________(___________________________________)


                   Подпись                                     Ф.И.О.

	Заказчик:   

МКУ «Благоустройство Индустриального района»    

Директор _____________ Полыгалов  А.С.

                           М.П.                                                                                        
	Подрядчик: 



Приложение № 11 

к Муниципальному контракту № __

от «__»_________2013 г.

ОБРАЗЕЦ

ПРЕДПИСАНИЕ

от _______________                                                                                               № __________

Наименование Подрядчика___________ ___________________________________________

На основании п.п.______ муниципального контракта от ________ № ________ необходимо

устранить выявленные дефекты, недостатки и нарушения работ по содержанию и ремонту объектов озеленения г. Перми на территории  района, требований действующего законодательства РФ, правовых актов города Перми, условий муниципального контракта от ________ № _______, технической документации, в том числе СНиП, ГОСТ, выявленные в результате ___________________________________________________________________________:

	№
	Предписание
	Место, где выявлен дефект, недостаток, нарушение
	Срок для устранения

дефекта, недостатка, нарушения

	
	
	
	


По истечении срока для устранения выявленных нарушений о результатах их устранения сообщить __________________________________ в письменной форме и подтвердить фотодокументами с указанием наименования объекта, исполнителя снимка (ФИО, занимаемая должность), даты и время снимка.

Срок для сообщения об устранении дефекта, недостатка, нарушения законодательства и правовых актов, обязательств и условий Контракта __________________.

Представитель Заказчика: ______________________ (_________________________________).

                                                            (подпись)                          (расшифровка подписи)

Представитель Подрядчика: _____________________ (________________________________).

                                                            (подпись)                          (расшифровка подписи)

Отметка об устранении дефекта, недостатка, нарушения:___________________________________________________________________.

Устранение дефекта, недостатка, нарушений проверил представитель Заказчика:  

Ф.И.О._______________________  подпись__________________ дата____________
	Заказчик:   

МКУ «Благоустройство Индустриального района»    

Директор _____________ Полыгалов  А.С.

                           М.П.                                                                                        
	Подрядчик: 



Приложение № 12 

к Муниципальному контракту № __

от «__»_________2013 г.

(форма)

	ГРАФИК

	погашение аванса  

на 2014, 2015 годы

	(% от суммы аванса)



	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	Год погашения аванса


	Январь
	Февраль
	Март
	Апрель
	Май
	Июнь
	Июль
	Август
	Сентябрь
	Октябрь
	Ноябрь
	Декабрь

	2014
	-
	-
	8,5
	8,5
	8,5
	12,7
	10,3
	10,3
	10,3
	10,3
	10,3
	10,3

	2015
	-
	-
	8,5
	8,5
	8,5
	12,7
	10,3
	10,3
	10,3
	10,3
	10,3
	10,3


	Заказчик:   

МКУ «Благоустройство Индустриального района»    
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Приложение № 13 

к Муниципальному контракту № __

от «__»_________2013 г.

Общие требования к содержанию объектов озеленения общего пользования города Перми
Срок выполнения работ: с 21.12.2013г. по 20.12.2015г.

Начало производства работ: 21 декабря  2013 года. 

Окончание производства работ: 20 декабря 2015 года.

Периоды выполнения работ:

с 21.12.2013г. по 20.12.2014 г.,

с 21.12.2014г. по 20.12.2015 г.

Все работы по содержанию объектов озеленения общего пользования Индустриального района г.Перми должны быть произведены согласно: 

1. Перечня нормативных документов, обязательных при выполнении работ. «Правил благоустройства и содержания территории в городе Перми» решение ПГД № 4 от 29.01.2008г; «Эксплуатационных категорий и уровней содержания объектов, озеленения общего пользования города Перми» решение № 147 от 23.06.2009г; Постановления №188  от 29.04.2011г. «Об утверждении перечня объектов озеленения общего пользования города Перми» (Приложение №15 –  к Контракту).

2. Технологии производства работ и условий выполнения в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ, требованиями нормативно-технической документации.


3. Перечня объектов и объемов работ по содержанию объектов озеленения общего пользования Индустриального района г. Перми (Приложение №1 к Контракту);


4. Критериев оценки качества работ по содержанию объектов озеленения общего пользования (Приложение №5).

Подрядчик перед началом производства работ обследует объект, составляет план-схему объекта озеленения с нанесением на нее всех элементов благоустройства в соответствии с объемами содержания и видами работ, а так же составляет дефектную ведомость на объект. Данные документы предоставляются Заказчику в письменном виде не позднее пяти рабочих дней со дня заключения муниципального контракта.

Содержание элементов озеленения (газонов, древесно-кустарниковых насаждений, цветников, твердых покрытий, МАФ, вертикального озеленения и т.д.) заключается в комплексе мероприятий, направленных на улучшение среды произрастания и эстетического облика объекта. Технология содержания элементов благоустройства включает в себя следующие виды работ: 

- санитарная прочистка зеленых насаждений;

- комплексная уборка в весенний и осенний периоды газонов, цветников, древесно-кустарниковых насаждений, дорожек и площадок;

- прополка прикорневого слоя почвы;

- рыхление;

- внесение органических и минеральных удобрений;

- полив;

- уборка мусора;

- мойка, покраска скамей, урн, ограждения, вертикального озеленения;

- устройство цветников.

Индивидуальные виды работ по содержанию элементов озеленения:

- деревья – формирование кроны, удаление поросли, подвязывание к колышкам, замена кольев;

- кустарники – формирование формы кустарника, группы, удаление отцветших соцветий и сухих сломанных ветвей;

- живая изгородь – стрижка кустарника, направленная на формирование живой изгороди с соблюдением ровности по фронтальной и горизонтальной поверхности;

- партерные газоны – аэрация, прополка сорняков, полив, кошение еженедельное;

- обыкновенные газоны – кошение, полив, уборка поросли и мусора, уборка сломанных и поваленных деревьев;

- цветники многолетние – поддержание непрерывного цветения культур, восстановление отпада (подразумевает восстановление равномерного сомкнутого цветочного ковра в случае урона, наносимого неблагоприятными внешними и погодными факторами, болезнями, вредителями и стрессом растений, а также животными и третьими лицами). Обрезка, деление, пересадка многолетних растений;

- цветники из луковичных растений – выкопка, хранение, высадка в осенний период; восстановление отпада (подразумевает восстановление равномерного сомкнутого цветочного ковра в случае урона, наносимого неблагоприятными внешними и погодными факторами, болезнями, вредителями и стрессом растений, а также животными и третьими лицами);

- хвойные древесные культуры (ель, туя, можжевельник, сосна) – укрытие на зиму (устройство деревянных каркасов, на расстоянии не менее 10 см от контура кроны; натяжка укрывного нетканого материала весом не менее 30 г на 1 м2 материала, в два слоя);

- инертный материал, рокарий: очистка от сорняков, мусора, мойка, просеивание, разравнивание материала, выравнивание контура, текущий ремонт.

- МАФ - очистка, покраска, ремонт;

- вертикальное озеленение – монтаж, очистка, покраска, внесение плодородного субстрата в чаши, посадка цветочной рассады, уход.

Общие требования по содержанию объектов озеленения

общего пользования в летний период.

1. Сбор мусора (различных видов загрязнения) с территории газонов, дорожек, площадок, цветников производится ежедневно на протяжении всего дня. Первый сбор мусора осуществляется до 8.00 часов утра. Вывозка смета и мусора производится на городской полигон ТБО для захоронения в течение рабочей смены. Не допускается складирование на объекте различных материалов, мешков с мусором. Выполненные работы предъявляются Заказчику по факту.

2. Комплексная очистка газонов производится в весенние и осенние периоды (сроки могут корректироваться Заказчиком). Элементы озеленения очищаются от грязи, листвы, усохшей травы, мусора, (различных видов загрязнения); газоны прочесываются граблями. 

3. Уборка покрытий дорожек и площадок производится дорожно-коммунальной техникой весом не более 3700 кг, обеспечивая безопасность прохода пешеходов. Не допускается заезд техники на газон, а так же очистка твердого покрытия в радиусе 1,5 м от скамей, урн, МАФ. В случае порчи, при производстве работ, газонного и твердого покрытий, бортового камня, МАФ Подрядчик обязан восстановить поврежденные участки за счет собственных средств. Необходимо регулярно производить раскряжёвку и вывозку сломанных деревьев и ветвей на объекте.

4. В течение всего вегетационного периода необходимо регулярно производить полив, прополку, рыхление, внесение органических и минеральных удобрений (с последующей заделкой в почву) в цветники, древесно-кустарниковые насаждения, исходя из потребности различных цветочных культур и древесных насаждений в питании, а также в зависимости от погодных условий и агротехнических приемов выращивания. Внесение комплексных удобрений в цветники и древесно-кустарниковые насаждения производить при Заказчике, о времени и месте Подрядчик сообщает Заказчику не менее чем за 48 часов до начала проведения работ.

5. Устройство однолетних цветников выполняется из однолетников - декоративных травянистых растений, цикл которых ограничен одним сезоном вегетации и ковровых растений – низкие декоративно-лиственные или обильно цветущих травянистых растений определенного рода, каждое из которых в массе даёт плотную поверхность определенного цвета. Растения принадлежавшие одному роду должны быть одного и того же вида, сорта, цвета, оттенка, а так же одинаковые по высоте, в стадии цветения (для цветущих однолетников), после посадки иметь вид равномерного сомкнутого цветочного ковра. Все растения должны иметь закрытую корневую систему. 

Цветовая гамма и рисунок, ассортимент, характеристики растений, сорт, цвет, количество рассады, схема посадки согласовывается с Заказчиком в письменном виде в срок до первого апреля. Эскизы цветников должны быть выполнены в масштабе 1:200 при площади до 100 м2, при площади более 100 м2 – в масштабе 1:500. Не прижившиеся, отцветшие, сломанные растения заменять в течение 24 часов с момента обнаружения. Почва должна быть влажной на всю глубину залегания корней в течение всего вегетативного периода. Полив цветочных культур осуществляется строго в утренние или вечерние часы, в зависимости от погодных условий. Полив осуществляется под корень растения без напора струи воды или методом точечного рассеивания. Все деформации верхнего слоя почвы после полива должны быть устранены. Непосредственно после полива производится рыхление верхнего слоя почвы на глубину 2-3 см. Перед посадкой цветочных культур Подрядчик предоставляет все количество рассады на освидетельствование Заказчику. Посадка рассады в цветники выполняется по графику согласованному в письменном виде с Заказчиком.

Посадку цветочной рассады необходимо производить строго в утренние (до 9-00) и вечерние часы (после 19-00), сразу после посадки рассады произвести полив цветников. Полив в дневные часы не допускается. Посадка цветников выполняется из однолетних цветочных культур с соблюдением агротехнологии, с использованием специальных инструментов (мотыжки, посадочные совки, грабли). При устройстве цветников из однолетников - количество рассады высаживаемое на 1 м2 может корректироваться Заказчиком в зависимости от назначения цветника и параметров растений (от 25 шт. на 1м2 до 80 шт. на 1 м2). Норма высадки рассады увеличивается при устройстве ковровых цветников до 80 шт. на 1м2. В течение летнего сезона необходимо восполнять отпад цветочных культур, своевременно удалять погибшие экземпляры и отцветшие соцветия. Восстановление отпада подразумевает восстановление равномерного сомкнутого цветочного ковра в случае урона, наносимого неблагоприятными внешними и погодными факторами, болезнями, вредителями и стрессом растений, а также животными и третьими лицами. Регулярно производить стрижку бордюрных газонов у цветников.

При рыхлении и прополке цветников не допускается удаление культурных растений. В случае несоблюдения данного условия Подрядчик в течение 3 дней согласовывает с Заказчиком посадочный материал и восстанавливает ущерб в полном объеме за счет собственных средств. При удалении сорных трав земля с корней тщательно стряхивается, разравнивается по поверхности цветника. 
Необходимо своевременное принятие мер по предотвращению распространения вредителей и болезней в цветниках.

6. Луковичные культуры (тюльпаны, мускари) необходимо содержать в соответствии с технологиями, сроками агротехники с соблюдением всех этапов развития луковичных культур. Луковичные культуры должны быть выкопаны после цветения, созревания луковицы в присутствии представителя Заказчика. Хранить луковичные растения необходимо с соблюдением температурного, светового режимов на базе Подрядчика. Высадка производится осенью в открытый грунт. Технология содержания зависит от сорта луковичных культур. Луковичным растениям необходимо предоставить достаточное количество воды в период вегетации с расчетом увлажнения почвенного слоя на глубину 30—40 см. Вода для полива должна быть не холодная; при поливе не должна попадать на листья.

7. Для защиты цветочных культур от весенних и осенних заморозков необходимо использовать укрывной материал. На зимний период (с 15 октября по 14 апреля) необходимо произвести укрытие цветников из многолетних растений еловым лапником или укрывным материалом. Перед укрытием у растений срезать все побеги и листья на высоте 6-12 см от земли. Снимать укрытие в весенний период по согласованию с Заказчиком.

8. При рыхлении прикорневого слоя почвы у древесно-кустарниковых насаждений удаляются сорняки, усохшие и больные ветви. Рыхление производится на глубину 5-10 см. Работы следует производить специальными орудиями (малые ручные тяпки, малые ручные мотыжки с зубьями), лопатами рыхление не допускается. Приствольные канавки при обработке живой изгороди должны быть ровные и идти по проекции кроны. Приствольные круги кустов и деревьев должны иметь симметричную округлую форму.

9. Санитарная, формовочная, омолаживающая обрезка, стрижка крон применяется к деревьям, кустарникам и живым изгородям в зависимости от их возраста, породы и агротехники выращивания. Породы деревьев и кустарников, цветение которых происходит на побегах прошлого года (раннецветущие виды спирей, виды сирени, чубушника, боярышника и др.) следует стричь и проводить формовочную обрезку только после цветения. У молодых деревьев (к молодым деревьям относятся все древесные насаждения, у которых диаметр ствола до 20 см) таких как липа, яблоня, клен формируется округлая форма кроны на штамбе, у остальных пород деревьев удаляются прикорневые порослевые побеги. Все молодые деревья должны быть подвязаны между двух колышек «восьмёркой». Колышек должен быть круглого сечения высотой 2/3 высоты дерева, заглублен в землю на 50 см.

После стрижки живой изгороди необходимо убирать обстриженные побеги с поверхности живой изгороди.

Необходимо своевременное принятие мер по предотвращению распространения вредителей и болезней (при их обнаружении), лечение ран и механических повреждений. Все молодые посадки должны быть подвязаны к колышкам и иметь вертикальное положение.

Защиту от солнечных ожогов и утепление стволов следует производить до 15 октября с использованием деревянных каркасов (для туи, ели, можжевельника, сосна), обтянутых укрывным материалом. Снимать укрытие после таяния основной снежной массы.
10. Раны, дупла и механические повреждения на деревьях обязательно заделываются. При заделке дупел удаляют загнившую часть древесины до здоровой, дезинфицируют 5 %-ным раствором железного или медного купороса, покрывают поврежденные ткани изоляционным составом (кузбасский лак) и цементируют (смесь цемента с песком, щебнем, битым кирпичом). После затвердения поверхность заделанного дупла покрывают масляной краской под цвет коры дерева. Механические повреждения зачищают до здорового места, а затем покрывают садовой замазкой, последнюю рекомендуют приготовлять с добавлением физиологически активных веществ стимулирующего действия. Лечение дупел у большинства деревьев можно проводить в течение всего вегетационного периода.

11. Уход за обыкновенными газонами необходимо начинать с 15 апреля (текущего года). Необходимо производить рыхление снежных валов в весенний период (сроки могут корректироваться Заказчиком). После просыхания почвы на поверхности газона проводят комплексную уборку, прочесывание граблями для удаления остатков отмершей травы, сбор мусора, различных видов загрязнения и рыхление поверхности почвы. Необходимо регулярно проводить кошение газона. Высота скашивания 7-10 см. Складирование мусора, веток на газоне не допускается. Необходимо производить удаление поросли у взрослых деревьев, появляющихся на поверхности газона.

12. Монтаж модулей вертикального озеленения осуществляется в сроки согласованные с Заказчиком в письменном виде. Вид и ассортимент растений согласовывается с Заказчиком. Подготовка почвы и посадка растений в чаши должны производиться в теплицах в период бутонизации рассады. Высадка цветочной рассады в чаши производится до 05 мая (текущего года). Цветочная рассада доращивается на базе Подрядчика с соблюдением агробиологических особенностей формирования и возделывания цветочных культур. Насыпка дренажного материала в чашу – не менее 2-х см, распределение плодородной земли с добавлением комплекса удобрений для однолетних цветочных культур – с использованием гидрогеля. Полив осуществляется с добавлением регулятора роста и защиты – типа «Эпин» - не менее 1 мл/5 л. воды или эквивалент, внесение комплексных удобрений – не менее 25 г/ 1 м2. До момента производства работ по монтажу чаш цветочные культуры должны укорениться, зацвести, а так же сформировать равномерную цветущую крону (высотой не менее 20 см. от верхнего края чаши, побеги ампельных растений должны равномерно свисать  по окружности чаши). Чаши вертикального озеленения монтируются на опоры с уже высаженными цветочными культурами. Чаши должны быть чистыми при монтаже и в течение всего периода нахождения на объекте (без подтеков, размывов, надписей, объявлений). После демонтажа по заданию Заказчика, Подрядчик увозит чаши на свою базу, моет их и хранит до следующего сезона. 

Полив цветочных культур в чашах вертикального озеленения осуществляется строго в утренние (до 9-00) или вечерние часы (после 19-00), в зависимости от погодных условий, под корень без напора струи воды. Все деформации верхнего слоя почвы после полива должны быть устранены. Почва должна быть влажной на протяжении всего периода вегетации. Непосредственно после полива производят рыхление верхнего слоя почвы на глубину 2-3 см. 


13. Перед покраской необходимо подготовить поверхность - промыть элементы скамей, урн, ограждений, конструкций вертикального озеленения, при наличии дефектов, неровностей поверхности - ошкурить, удалить надписи и отслаивающуюся краску. Покраска ограждений, скамей, урн, выполняется до 30 апреля, красками масляными, готовыми к применению ГОСТ 30884-2003 (цвет согласовывается с Заказчиком). Деревянные элементы скамей окрашиваются водоустойчивой пропиткой «Пенетрекс-универсал» или эквивалент. 


14. Подрядчик ежедневно выполняет осмотр объекта, предоставляет Заказчику общий журнал работ. Записи в журналах должны соответствовать фактически выполненным работам и фактическому состоянию элементов благоустройства на объекте.

            15. Представитель Подрядчика и Заказчика регулярно осуществляют выезды на объект с составлением актов контрольной проверки качества работ, отражающих состояние элементов благоустройства в соответствии с критериями оценки качества работ, не менее 4 раз за отчетный период, с фотофиксацией. По окончании отчетного периода составляется акт приемки выполненных работ за отчетный период.

            16. Необходимо регулярно следить за внешним видом объекта и состоянием зеленых насаждений, их количеством. Своевременно предоставлять Заказчику данные о нанесение ущерба объекту (количество, вид элемента озеленения). Все элементы озеленения и благоустройства, находящиеся в границах объекта, а также материалы, используемые Подрядчиком при выполнении работ, являются муниципальной собственностью. Не допускается изменение типа, цвета, количества, элементов благоустройства, вывоз, исключение или замена элементов и материалов без письменного разрешения, которое выдает Заказчик. Подрядчик за счет собственных средств возмещает ущерб, причиненный при выполнении работ по содержанию. Подрядчик обеспечивает безопасность нахождения людей на территории объекта.

Качество применяемых материалов и условия выполнения работ должны отвечать требованиям ГОСТ, СНиП и другим нормативным документам, согласно Приложению № 1к техническому заданию.

Требования для содержания территории объектов озеленения

общего пользования в зимний период.

            Необходимо производить очистку дорожек, площадок и тротуаров от снега, при возникновении скользкости или гололеда - посыпку песком пешеходных зон, ступеней лестниц, в весенний период - рыхление снега и организацию отвода талых вод.

             В случае получения от метеорологической службы города заблаговременного предупреждения об угрозе возникновения массового гололеда обработка дорожек, площадок и тротуаров производится до начала выпадения осадков.

Указанная технологическая операция и время ее выполнения в экстремальных погодных условиях определяются действующими техническими нормами и правилами.

             С началом снегопада в первую очередь посыпаются песком наиболее опасные участки для движения пешеходов (спуски, подъемы, подходы к социальным сферам).

              По окончании обработки мест, наиболее опасных для движения пешеходов, производится сплошная обработка дорожек и площадок песком.
             В периоды между снегопадами покрытие тротуаров, пешеходных дорожек и площадок должно своевременно очищаться от снежно-ледовых образований. Допускается наличие ровного уплотненного слоя снега толщиной, не превышающей установленных требований.

Снегоуборочные работы (механизированная очистка и ручная зачистка) на тротуарах, пешеходных дорожках начинаются сразу по окончании снегопада. Время на обработку всей площади тротуаров не должно превышать: 8 часов после окончания снегопада.
Сбор мусора (различных видов загрязнения) с территории дорожек, площадок, газонов производится ежедневно, вывозка мусора производится на городской полигон ТБО для захоронения в течение суток после сбора. 

Необходимо производить очистку скамей, урн, МАФ от снежно-ледяных образований и мусора.


Первая уборка объектов озеленения заканчивается к 8 часам утра. Работы по содержанию зависят от фактического наступления летнего или зимнего периода, что определяется действующими метеорологическими (погодными) условиями. При различных погодных условиях (сильный снегопад, дожди, бесснежные дни) по заданию Заказчика Подрядчик должен корректировать периодичность уборки.


Мероприятия по подготовке уборочной техники к работе в зимний период проводятся владельцами техники в срок до 14 октября (текущего года). 

Организация, осуществляющая содержание объектов озеленения, до 14 октября (текущего года) должна обеспечить завоз, заготовку и складирование необходимого количества песка, для обработки дорожек и площадок на объектах озеленения не допускается применение химических реагентов.

Технология и режимы производства работ по содержанию, выполняемых на территории объектов города, должны обеспечивать беспрепятственное движение пешеходов независимо от погодных условий.

             Сбор мусора осуществляется со всей территории объекта – газонов и тротуаров.

Требования к содержанию дорожек и площадок на объектах озеленения общего пользования

       В результате содержания дорожек и площадок на объектах озеленения общего пользования должна обеспечиваться безопасность движения.

В случае появления опасного повреждения пешеходной части (провал плиты и другое), влияющего на безопасность движения, Подрядчик обязан сообщить Заказчику о случившемся в тот же день и принять срочные меры по организации безопасности движения (с ограничением или без ограничения прохода), или принять решение о его приостановке.

Особенности содержания дорожек и площадок на объектах озеленения общего пользования в летний период:

- до начала интенсивного таяния снега с дорожек и площадок должен быть удален снег и снежно-ледяные образования. После просыхания покрытие тщательно очищают от грязи;

- дорожки и площадки должны быть очищены от различного рода загрязнений. Ограждения должны находиться в чистом состоянии. Весь мусор с дорожек и площадок необходимо вывозить на полигон ТБО в течение рабочей смены. Сброс мусора через водоотводные трубки и смотровые люки не допускается. 

Особенности содержания дорожек и площадок на объектах озеленения общего пользования в зимний период:

- содержание дорожек и площадок в зимний период представляет собой комплекс работ по очистке поверхности от снега, борьбе с зимней скользкостью и наледями, пропуску ледохода и паводковых вод. В случае возникновения непредвиденных ситуаций - появления существенных дефектов дорожек и площадок, вызванных чрезвычайными обстоятельствами, - выставлять соответствующие (предупреждающие) знаки немедленно;

- распределение песка осуществляется по всей ширине дорожек и площадок;

- распределение песка выполняется после или в процессе образования скользкости. 

- уборка снега выполняется по всей ширине дорожного полотна. 

- толщина слоя рыхлого снега должна соответствовать требованиям действующих технических правил, регламентов, инструкций, иных актов, регулирующих вопросы содержания дорожек и площадок;

Показатели состояния элементов благоустройства объектов

озеленения на территории города Перми

1. Требования к содержанию элементов благоустройства объектов

озеленения на территории города Перми в летний период

1.1. Объекты озеленения 1-й категории

	Показатели состояния     
конструктивных элементов
	Уровни содержания *

	
	допустимый
	средний
	высокий

	Дорожки, площадки, тротуары                        

	Наличие грязи, мусора на поверхности асфальтированных покрытий и покрытий из   тротуарной плитки            
	Не допускается
	Не допускается
	Не допускается

	Наличие сорной растительности у бортового камня на асфальтированных покрытиях, в швах между плитками          
	Не допускается
	Не допускается
	Не допускается

	Малые архитектурные формы                         

	Наличие грязи, мусора, сорной растительности               
	Не допускается
	Не допускается
	Не допускается

	Наличие дефектов             
	Не допускается
	Не допускается
	Не допускается

	Наличие неокрашенных элементов                    
	Не допускается
	Не допускается
	Не допускается

	Газоны                                  

	Допустимая высота травостоя  
	До 15 см   
	До 12 см   
	До 10 см   

	Невыполнение весеннего рыхления снега               
	Не допускается
	Не допускается
	Не допускается

	Наличие мусора               
	Не допускается
	Не допускается
	Не допускается

	Наличие листвы и мусора после
комплексной очистки          
	Не допускается
	Не допускается
	Не допускается

	Наличие повреждений (вытаптываемость) газона     
(учитывается, если объект после капитального ремонта или если предусмотрено условиями контракта)         
	Не допускается
	Не допускается
	Не допускается

	Наличие сухих листьев        
	10-15%    
	5-10%     
	0-5%     

	Древесные насаждения (рядовые, одиночные, групповые посадки)       

	Наличие поросли у взрослых деревьев                     
	5%      
	Не допускается
	Не допускается

	Наличие сорной растительности в приствольном круге у молодых деревьев             
	5-10%     
	Не допускается
	Не допускается

	Отсутствие полива молодых деревьев                     
	Не допускается
	Не допускается
	Не допускается

	Кустарниковые насаждения (групповые и одиночные посадки, живые изгороди)                                 

	Невыполнение формовочной обрезки живых изгородей      
	Не допускается
	Не допускается
	Не допускается

	Наличие сухих, поврежденных ветвей, слабых однолетних побегов, загущающих посадки  
	10%     
	Не допускается
	Не допускается

	Невыполнение полива вновь посаженных кустарников       
	Не допускается
	Не допускается
	Не допускается

	Невыполнение рыхления в приствольном круге           
кустарников и в приствольной полосе живой изгороди        
	Не допускается
	Не допускается
	Не допускается

	Отсутствие подкорма          
	Не допускается
	Не допускается
	Не допускается

	Наличие сорной растительности в приствольной полосе живых изгородей и приствольном круге одиночных кустарников и групп                        
	Не допускается
	Не допускается
	Не допускается

	Цветники                                 

	Несоответствие рисунка цветника эскизам,            
согласованным с архитектурно-планировочным управлением администрации города         
	Не допускается
	Не допускается
	Не допускается

	Несоблюдение плотности посадки                      
	Не допускается
	Не допускается
	Не допускается

	Наличие болезней и вредителей
	Не допускается
	Не допускается
	Не допускается

	Отсутствие полива            
	Не допускается
	Не допускается
	Не допускается

	Наличие сорной растительности, отцветших и  
погибших растений            
	Не допускается
	Не допускается
	Не допускается

	Отсутствие подкормок в цветниках                    
	Не допускается
	Не допускается
	Не допускается

	Отсутствие деления многолетников и пересадки    
	Не допускается
	Не допускается
	Не допускается

	Отсутствие рыхления почвы в цветниках                    
	Не допускается
	Не допускается
	Не допускается


1.2. Объекты озеленения 2-й категории

	Показатели состояния 
конструктивных    
элементов
	Уровни содержания *

	
	минимальный
	допустимый
	средний
	высокий

	Дорожки, площадки и тротуары                           

	Наличие грязи, мусора на поверхности       
асфальтированных покрытий и покрытий из тротуарной плитки 
	Допускается  незначительное
количество смета вдоль бордюрного  
камня (не более 10% от площади    
покрытия)   
	Допускается  
незначительное
количество смета вдоль бордюрного  
камня (не более 5% от площади    
покрытия)   
	Не допускается
	Не допускается

	Наличие сорной  растительности у     
бортового камня на асфальтированных     
покрытиях и в швах между плитками       
	Не более 10% 
	3-5%     
	Не допускается
	Не допускается

	Малые архитектурные формы                            

	Наличие грязи, мусора, сорной       растительности       
	Не допускается
	Не допускается
	Не допускается
	Не допускается

	Наличие дефектов     
	Не допускается
	Не допускается
	Не допускается
	Не допускается

	Наличие неокрашенных 
элементов            
	Не более 10% от площади  окрашиваемого 
покрытия   
	Не допускается
	Не допускается
	Не допускается

	Газоны                                      

	Допустимая высота травостоя            
	До 15 см   
	До 15 см   
	До 15 см   
	До 15 см   

	Невыполнение весеннего рыхления   
снега                
	Не допускается
	Не допускается
	Не допускается
	Не допускается

	Наличие мусора       
	10%      
	5%      
	Не допускается
	Не допускается

	Наличие листвы и мусора после         комплексной очистки, проводимой в апреле и октябре              
	Не более 5% от
площади уборки
	Не допускается
	Не допускается
	Не допускается

	Наличие сухих листьев
	15-20%    
	10-15%    
	5-10%     
	0-5%     

	Наличие повреждений (вытаптываемость) газона (учитывается, если объект после    капитального ремонта или если             
предусмотрено условиями контракта) 
	Не более 20% 
	Не более 10% 
	Не допускается
	Не допускается

	Древесные насаждения (рядовые, одиночные, групповые посадки)           

	Наличие поросли у взрослых деревьев    
	Не более 10%  от площади приствольного 
круга     
	Не более 5% от
площади    
приствольного 
круга     
	Не допускается
	Не допускается

	Наличие сорной  растительности в     
приствольном круге у молодых деревьев     
	5-10%     
	5-10%     
	Не допускается
	Не допускается

	Отсутствие полива молодых деревьев     
	Не допускается
	Не допускается
	Не допускается
	Не допускается

	Наличие сухих ветвей 
	Не допускается
	Не допускается
	Не допускается
	Не допускается

	Кустарниковые насаждения (групповые и одиночные посадки, живые изгороди)     

	Невыполнение формовочной обрезки  
живых изгородей      
	Не допускается
	Не допускается
	Не допускается
	Не допускается

	Наличие сухих, поврежденных ветвей, 
слабых однолетних побегов, загущающих  посадки              
	Не более 20% 
	Не более 10% 
	Не допускается
	Не допускается

	Невыполнение полива  вновь посаженных кустарников          
	Не допускается
	Не допускается
	Не допускается
	Не допускается

	Невыполнение рыхления в приствольном круге кустарников и в      
приствольной полосе живой изгороди       
	Не допускается
	Не допускается
	Не допускается
	Не допускается

	Наличие сорной растительности в     
приствольной полосе живых изгородей и приствольном круге   
одиночных кустарников и групп              
	Не более 10% 
от площади  
приствольного 
круга     
	Не более 5% от
площади    
приствольного 
круга     
	Не допускается
	Не допускается

	Отсутствие подкорма  
	Не допускается
	Не допускается
	Не допускается
	Не допускается

	Цветники                                     

	Несоответствие рисунка цветника     
эскизам, согласованным с      
архитектурно-планировочным        
управлением администрации города 
	Не допускается
	Не допускается
	Не допускается
	Не допускается

	Несоблюдение плотности посадки    
	Не допускается
	Не допускается
	Не допускается
	Не допускается

	Наличие болезней и вредителей           
	Не допускается
	Не допускается
	Не допускается
	Не допускается

	Отсутствие полива    
	Не допускается
	Не допускается
	Не допускается
	Не допускается

	Наличие сорной растительности,      
отцветших и погибших растений             
	Не более 10% 
от площади  
цветников   
	Не более 5% от
площади    
цветников   
	Не допускается
	Не допускается

	Отсутствие подкормок в цветниках          
	Не допускается
	Не допускается
	Не допускается
	Не допускается

	Отсутствие деления многолетников и      
пересадки            
	Не допускается
	Не допускается
	Не допускается
	Не допускается

	Отсутствие рыхления почвы в цветниках    
	Не допускается
	Не допускается
	Не допускается
	Не допускается


2. Показатели состояния элементов благоустройства объектов

озеленения на территории города Перми в зимний период

2.1. Объекты озеленения 1-й категории

	Показатели состояния  
конструктивных элементов
	Уровни содержания *

	
	допустимый
	средний
	высокий

	Дорожки, площадки, тротуары, лестницы                   

	Толщина рыхлого снега во время снегопада до      
окончания снегоуборки   
	Не более 4 см  
	Не более 2 см  
	Не более 2 см  

	Толщина уплотненного снега                   
	Не более 3 см  
	Не более 2 см  
	Не более 2 см  

	Сроки уборки после окончания снегопада     
	Не более 8 часов
	Не более 8 часов
	Не более 8 часов

	Очистка главных дорог, аллей, ступеней лестниц 
	На всю ширину  
	На всю ширину  
	На всю ширину  

	Наличие снежно-ледовых отложений на поверхности ступеней лестниц        
	Не допускается 
	Не допускается 
	Не допускается 

	Отсутствие подсыпки песком                  
	Не допускается 
	Не допускается 
	Не допускается 

	Подсыпка химреагентами  
	Не допускается 
	Не допускается 
	Не допускается 

	Садовые диваны, скамьи, урны                        

	Наличие снега, грязи, мусора                  
	Не допускается 
	Не допускается 
	Не допускается 

	Памятники                                 

	Наличие снега на поверхности постамента  
	Не допускается 
	Не допускается 
	Не допускается 


2.2. Объекты озеленения 2-й категории

	Показатели состояния  
конструктивных элементов
	Уровни содержания *

	
	минимальный
	допустимый
	средний
	высокий

	Дорожки, площадки, тротуары, лестницы                        

	Толщина рыхлого снега во время снегопада до окончания снегоуборки   
	Не более 8 см 
	Не более 6 см 
	Не более 5 см 
	Не более 3 см 

	Толщина уплотненного снега                   
	Не более 7 см 
	Не более 5 см 
	Не более 4 см 
	Не более 3 см 

	Сроки уборки после окончания снегопада     
	Не более 10  
часов     
	Не более 10  
часов     
	Не более 10  
часов     
	Не более 10  
часов     

	Очистка главных дорог, аллей, лестниц          
	На всю ширину 
	На всю ширину 
	На всю ширину 
	На всю ширину 

	Наличие снежно-ледовых отложений на поверхности ступеней лестниц        
	Не допускается
	Не допускается
	Не допускается
	Не допускается

	Отсутствие подсыпки песком                  
	Не допускается
	Не допускается
	Не допускается
	Не допускается

	Подсыпка химреагентами  
	Не допускается
	Не допускается
	Не допускается
	Не допускается

	Садовые диваны, скамьи, урны                            

	Наличие снега, грязи, мусора                  
	Не допускается
	Не допускается
	Не допускается
	Не допускается

	Памятники                                      

	Наличие снега на поверхности постамента  
	Не допускается
	Не допускается
	Не допускается
	Не допускается


*- Требования к содержанию элементов благоустройства объектов озеленения на территории города Перми, оцениваются по высокому уровню содержания

	Заказчик:   

МКУ «Благоустройство Индустриального района»    

Директор _____________ Полыгалов  А.С.

                           М.П.                                                                                        
	Подрядчик: 



Приложение № 14 

к Муниципальному контракту № __

от «__»_________2013 г.

_________________________________________

                         ( Логотип предприятия, фирмы)

ПРИКАЗ № ________

г. Пермь 






      «___» _____________ 2013 г. 

«О назначении уполномоченного представителя

Подрядчика для проведения мероприятий 

по сдаче-приемке выполненных работ и оформлению

необходимых документов»

В связи с заключением Муниципального контракта № __ на выполнение работ по содержанию и ремонту объектов озеленения в Ленинском районе г. Перми  и в целях надлежащей и качественной реализации принятых по нему обязательств 

ПРИКАЗЫВАЮ:

Назначить уполномоченным представителем со стороны Подрядчика _________________ ________________________________________и наделить его (её) полномочиями на участие в составе комиссий по проверке качества и приемке выполненных работ с правом подписания нижеследующих документов:

1. актов контрольных проверок качества работ;

2. актов оценки качества работ;

       3. актов приемки выполненных работ за отчетный период;

4. справок о стоимости выполненных работ и понесенных затрат (КС-3);

5. предписаний Заказчика  на устранение дефектов или недостатков; 

Директор

                                           _______ ____________________                    (______________)

М.П.

« С содержанием приказа ознакомлен (на)

и согласен (на) _____________________ ( ______________)

«___» ______________ 2013 г.

	Заказчик:   

МКУ «Благоустройство Индустриального района»    

Директор _____________ Полыгалов  А.С.

                           М.П.                                                                                        
	Подрядчик: 



Приложение № 15 

к Муниципальному контракту № __

от «__»__________2013 г.

Перечень нормативных документов, обязательных 

при выполнении работ по содержанию объектов озеленения общего пользования 

	1
	МДС 13-5.2000
	
	«Правила создания, охраны и содержания зеленых насаждений в городах Российской Федерации»

	2
	СНиП III-10-75
	
	«Благоустройство территории»

	3
	ГОСТ 25769-83 
	с изм. от 01.01.1989г
	«Саженцы деревьев хвойных пород для озеленения городов. Технические условия»

	4
	ГОСТ 26869-86
	
	«Саженцы декоративных кустарников. Технические условия»

	5
	ГОСТ 17.4.2.03-86

ГОСТ 17.4.2.01-81

ГОСТ 26213-91
	
	«Охрана природы. Почвы. Паспорт почв»

«Охрана природы. Почва. Номенклатура показателей санитарного состояния»

«Почва. Методы определения органического вещества»

	6
	ГОСТ 28329-89
	
	«Озеленение городов. Термины и определения»

	7
	ГОСТ 17.0.0.1-76
	
	«Система стандартов в области охраны природы и улучшения использования природных ресурсов. Основные положения»

	8
	ГОСТ 17.1.1.01-77*
	
	«Охрана природы. Гидросфера. Использование и охрана вод. Основные термины и определения»

	9
	ГОСТ 17.2.1.01-76*
	
	«Охрана природы. Атмосфера. Классификация выбросов по составу»

	10
	ГОСТ 17.4.2.01-81*
	
	«Охрана природы. Почвы. Номенклатура показателей санитарного состояния»

	11
	ГОСТ24909-81
	Изм. 01.01.1988г
	«Саженцы деревьев декоративных лиственных пород. Технические условия»

	12
	ГОСТ 28055-89 
	
	«Саженцы деревьев и кустарников. Садовые и архитектурные формы. Технические условия»

	13
	СП 42.13330.2011
	
	«Градостроительство.  Планировка и застройка городских и 
сельских поселений»

	14
	СНиП 3.04.03-85
	
	«Защита строительных конструкций и сооружений от коррозии»

	15
	ВСН 8-89.
	
	«Инструкция по охране природной среды при строительстве, ремонте и содержании автомобильных дорог»

	16
	ГОСТ 19007-73
	
	«Материалы лакокрасочные. Метод определения времени и степени высыхания»

	17
	ГОСТ 30884-2003
	
	«Краски масляные, готовые к применению. Общие технические условия»

	18
	ГОСТ 8292-85
	
	«Краски масляные цветные густотертые. Технические условия»

	19
	ГОСТ 51692-2000
	
	«Олифы. Общие технические условия»

	20
	ГОСТ 7931-76
	
	«Олифа натуральная. Технические условия»

	21
	ОДН 218.2.027-2003
	
	«Требования к противогололедным материалам»

	22
	ВСН 37-84
	
	«Инструкция по организации движения и ограждению мест производства дорожных работ»

	23
	ГОСТ 9.410-88
	
	«Единая система защиты от коррозии и старения. Покрытия порошковые полимерные. Типовые технологические процессы»

	24
	ГОСТ 9757-90
	
	«Гравий, щебень и песок искусственные пористые. Технические условия»

	25
	ГОСТ 28852-90
	
	«Рассада цветочных культур. Технические условия»

	26
	ГОСТ Р 51520-99
	
	«Удобрения минеральные. Общие технические условия»
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Приложение № 16 

к Муниципальному контракту № ___

от «__»__________2013 г.

Показатели товаров, используемых для выполнения работ, и их значения.
	Товар 
	Показатели и их значения

	Песок ГОСТ 8736-93
	

	Краски для наружных работ масляные готовые к применению, ГОСТ 30884-2003
	

	Керамзитовый гравий (керамзит) для дренажа в чашах вертикального озеленения (устройство цветников вертикального озеленения)
ГОСТ 9757-90 "Гравий, щебень и песок искусственные пористые. Технические условия"
	

	Цемент ГОСТ 10178-85
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