Приложение № 1
к документации об открытом 

аукционе в электронной форме
Проект

Муниципальный контракт  № ____

на выполнение работ по содержанию и текущему ремонту объектов озеленения 2-й и 3-й категории  в  м/р  «Владимирский -  Крохалева» Свердловского района  города Перми.

г. Пермь                                                                                           «__»  _____________  2013 г.
Муниципальное казенное учреждение «Благоустройство  района», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице директора Пивнева Сергея Васильевича, действующего на основании Устава, с одной стороны и  ____________________________________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице___________________________________, действующего  на основании___________, с другой стороны, в соответствии с решением аукционной комиссии (протокол от «__» _________2013 г. №___, извещение №___), заключили настоящий муниципальный контракт (далее Контракт) о нижеследующем:

1. Предмет контракта

1.1. По настоящему Контракту  Подрядчик обязуется систематически  выполнить работы по содержанию и ремонту объектов озеленения общего пользования на территории  района г. Перми, на объектах (далее - Объект), указанных в Приложении № 1  к настоящему контракту с осуществлением постоянного надзора за сохранностью зеленых насаждений, дорожек, памятников, вспомогательных сооружений и малых архитектурных форм, а Заказчик обязуется принять и оплатить выполненные работы, в соответствии с условиями настоящего контракта.

1.2. Работы по содержанию и ремонту объектов озеленения общего пользования на территории г. Перми (далее работы) в результате их исполнения должны обеспечивать:

- ежедневное состояние элементов благоустройства на Объекте в соответствии с требованиями к Показателям состояния элементов благоустройства объектов озеленения общего пользования на территории  района г. Перми, указанных в Приложении № 13 к настоящему контракту.

1.3. Подрядчик обеспечивает выполнение работ, указанных в п. 1.1. настоящего контракта в соответствии с:

а)  приложениями к настоящему Контракту, являющимися его неотъемлемой частью:

· Приложение № 1  - Перечень Объектов,  с указанием объема работ;

· Приложение № 2 – Стоимость выполнения работ по месяцам на 2014, 2015 годы;

· Приложение № 3 – Общая стоимость выполнения работ на 2014, 2015 годы;

· Приложение № 4 – Порядок расчета баллов и размера снижения стоимости за некачественно выполненные работы по содержанию объектов озеленения общего пользования; 

· Приложение № 5– Критерии оценки качества работ по содержанию объектов озеленения общего пользования; 

· Приложения № 6 – Образец справки о стоимости выполненных работ и затрат (КС-3);

· Приложения № 7 – Образец Акта приемки выполненных работ за отчетный период по содержанию объектов озеленения общего пользования на территории  района г. Перми;

· Приложение № 8 – Образец Акта контрольной проверки качества работ по содержанию объектов озеленения общего пользования  на территории  района г. Перми;

· Приложение № 9 – Образец Акта оценки качества работ по содержанию объектов озеленения общего пользования на территории  района г. Перми;

· Приложение № 10 – Образец Уведомления о случаях нанесения ущерба объектам озеленения общего пользования на территории  района г. Перми и  других нарушениях;

· Приложение № 11 – Образец Предписания;

· Приложение № 12 – Форма Графика погашения аванса;

· Приложение № 13 – Общие требования к содержанию и ремонту объектов озеленения общего пользования г. Перми;

· Приложение № 14 – Образец приказа о назначении уполномоченного представителя Подрядчика с правом подписи актов приемки выполненных работ;
· Приложение № 15 - Перечень нормативных документов, обязательных 

при выполнении работ по содержанию и ремонту объектов озеленения  

общего пользования на территории  района г. Перми.
б) требованиями действующего законодательства, правовых актов города Перми, условиями настоящего Контракта, технической документации, в том числе с соблюдением требований СНиП, ГОСТ, СанПиН, Правил создания, охраны и содержания зеленых насаждений в городах Российской Федерации и Правил благоустройства и содержания территорий в г. Перми.

2. Сроки исполнения обязательств

2.1. Начало производства работ: «21» декабря 2013 г.

2.2. Окончание производства работ: «20» декабря 2015 г.

2.3. Приемка и оплата выполненных Подрядчиком работ осуществляется в сроки, установленные в разделе 3 настоящего контракта.

3. Стоимость работ, порядок приемки и оплаты

3.1. Общая стоимость работ по содержанию и ремонту объектов озеленения, подлежащих выполнению в период с 21 декабря 2013 г. по  20 декабря 2015 г. включительно, определяется на основании цены, предложенной победителем аукциона, (а также возможно на основании цены, предложенной участником аукциона,  сделавшим последнее предложение по цене Контракта, либо на основании начальной (максимальной) цены контракта (цены лота) при признании аукциона несостоявшимся) и составляет в целом _________________________________________________ рублей ____ копеек, включая НДС (без учета НДС) в том числе:
стоимость выполнения работ по содержанию :______________  (_______________) рублей  ____ копеек  с НДС (без учета НДС);

стоимость выполнения работ по ремонту:____________  (______________) рублей ___ копеек с НДС (без учета НДС);
в том числе:
2014 год:

стоимость выполнения работ по содержанию :______________  (_______________) рублей  ____ копеек  с НДС (без учета НДС);

стоимость выполнения работ по ремонту:____________  (______________) рублей ___ копеек с НДС (без учета НДС);
2015 год:

стоимость выполнения работ по содержанию :______________  (_______________) рублей  ____ копеек  с НДС (без учета НДС);

стоимость выполнения работ по ремонту:____________  (______________) рублей ___ копеек с НДС (без учета НДС);
Обозначенные стоимости работ являются фиксированными и не подлежащими дальнейшей индексации.
3.2. Стоимость работ включает в себя все выплаченные или подлежащие выплате налоги и сборы, обязательные платежи и подлежит уменьшению в случае, когда работы выполнены Подрядчиком с отступлениями от Контракта, ухудшившими результат работ, (некачественное выполнение работ) или с иными недостатками, которые делают результат работ не пригодным для использования Объекта, а также в случае удержания штрафа.

Уменьшение стоимости работ в связи с некачественным выполнением работ производится в порядке согласно Приложению № 4 к настоящему Контракту.

3.3. Основанием для приемки и последующей оплаты работ (в порядке, установленном настоящим Контрактом) с учетом качества выполненных Подрядчиком работ являются Акт контрольной проверки качества работ по содержанию объектов озеленения общего пользования на территории г. Перми (Приложение № 8 к Контракту), Акт приемки выполненных работ за отчетный период (Приложение № 7 к Контракту), Справка о стоимости выполненных работ и затрат формы КС-3 (Приложение № 6 к Контракту) и счет-фактура, предоставляемые Заказчику в срок до 25 числа текущего месяца. Акты оформляются за период работы Подрядчика с 21 числа предыдущего месяца по 20 число текущего (отчетного) месяца. В случае не предоставления по вине Подрядчика в указанный срок работ к приемке, приемка данных работ производится Заказчиком в месяце, следующим за отчетным.

3.4. Форма оплаты: безналичный расчет.

3.5. Оплата, за выполненные Подрядчиком объемы работ, осуществляется Заказчиком ежемесячно в течение месяца следующего за отчетным, после получения полного пакета документов, указанных в п. 3.3. настоящего Контракта, а также при условии устранения Подрядчиком всех замечаний со стороны Заказчика, по выявленным в процессе работ недостаткам, с учетом применения мер ответственности к Подрядчику согласно условиям, установленным в настоящем Контракте.

3.6. При обнаружении представителем Заказчика недостатков в результате производства работ, Заказчик применяет снижение стоимости работ в порядке согласно Приложению № 4 к настоящему Контракту.

3.7. Работы по настоящему Контракту оплачиваются за счет средств бюджета города.

3.8 Заказчик выплачивает Подрядчику аванс в размере 10 % от годовой стоимости работ  по содержанию объектов озеленения общего пользования текущего года с последующим зачетом данной суммы при расчетах за принятые Заказчиком работы:

в 2014 году – не позднее 20 февраля 2014 года;

в 2015 году – не позднее 20 февраля 2015 года.

.Аванс в размере 10 % от годовой стоимости текущего года, указанной в п.3.1. Контракта, погашается в соответствии с Графиком погашения аванса, составленного по форме согласно Приложению № 12 к настоящему Контракту.

4. Качество работ

4.1. Требования к качеству работ:

4.1.1. Качество выполняемых работ должно соответствовать требованиям действующего законодательства, правовым актам города Перми, условиям настоящего Контракта, с соблюдением требований нормативной документации, в том числе СНиП, ГОСТ, СанПиН, Правил создания, охраны и содержания зеленых насаждений в городах Российской Федерации и Правил благоустройства и содержания территорий в г. Перми.

4.1.2. При выполнении работ должны соблюдаться Общие требования к содержанию объектов озеленения общего пользования города Перми, согласно Приложению № 13 к настоящему Контракту.

Работы в результате должны обеспечивать ежедневное состояние элементов благоустройства Объекта в соответствии с требованиями к Показателям состояния элементов благоустройства объектов озеленения общего пользования на территории  района г. Перми, указанных в Приложении № 13 к настоящему Контракту.

4.1.3. При производстве работ должны использоваться качественные материалы: 

- обязательно наличие сертификатов на качество семенной и посадочный материал, вносимых в почву удобрений.

4.1.4. По результатам проверок за несоблюдение требований к качеству выполнения работ, за несоответствие состояния элементов Объекта Показателям состояния элементов благоустройства объектов озеленения общего пользования г. Перми на территории  района, установленным в Приложении № 13 к настоящему Контракту, выставляется оценка качества работ по содержанию и ремонту Объекта в баллах, на основании которой уменьшается (снижается) стоимость выполненных работ. Оценка качества выполненных работ осуществляется в соответствии с Приложениями № 4 к настоящему Контракту.

4.1.5. В случае, когда работы выполнены Подрядчиком с отступлениями от Контракта, ухудшившими результат работ, стоимость работ подлежит уменьшению в порядке согласно Приложению № 4 к настоящему Контракту;

Если по результатам двух последующих проверок выполнения работ по содержанию и ремонту Объекта оценка качества работ составит 2,5 балла и ниже, работы за указанный период считаются не выполненными в полном объеме, поэтому не принимаются и не оплачиваются.

4.2.  В целях обеспечения качества выполнения работ на Объекте, а также сохранности Объекта, в том числе всех конструктивных элементов и элементов обустройства Объекта, Подрядчиком должен проводиться ежедневный осмотр Объекта с фиксацией журнале осмотра объектов озеленения общего пользования на территории  района г. Перми.

4.3. Работы по содержанию Объекта требующие устранения последствий, связанных с погодными условиями (снегопад, гололед), должны выполняться с момента наступления погодных условий указанных в Приложении  № 13 «Общие требования к содержанию и ремонту объектов озеленения общего пользования г.Перми»

4.4. При производстве работ по содержанию объектов озеленения общего пользования на территории г. Перми, должна быть обеспечена сохранность Объекта, в том числе конструктивных элементов и элементов обустройства. Обо всех случаях нанесения ущерба Объекту, конструктивным элементам и элементам обустройства объектов озеленения, в том числе от стихийных бедствий, актов вандализма, от аварий и других  нарушениях, в течение 24 часов в адрес Заказчика направляется Уведомление по форме Приложения №10 к настоящему Контракту.

5. Права и обязанности Подрядчика

5.1. Подрядчик обязан:

5.1.1. обеспечить выполнение работ по содержанию объектов озеленения общего пользования на территории  района г. Перми в соответствии с условиями настоящего Контракта, требованиями нормативной документации и сдать выполненные работы, документы на оплату в установленный срок;
5.1.2. вести Общий журнал работ, Журнал осмотра объектов содержания с начала производства работ до их окончания;

5.1.3. по требованию Заказчика в сроки, указанные в  заявке Заказчика, представлять фото - документацию на Объект;

Фотодокументом является снимок, выполненный в цифровом формате и перенесенный на бумажный носитель с указанием наименования Объекта, исполнителя снимка (ФИО, занимаемая должность), даты и времени снимка.

5.1.4. обеспечить на объекте производства работ безопасность движения пешеходов, выполнение необходимых мероприятий по технике безопасности, охране окружающей среды, сохранности зеленых насаждений, объектов городской собственности;

5.1.5. обеспечить сохранность конструктивных элементов и элементов обустройства Объекта, в том числе при производстве работ, а также принимать участие в выявлении лиц, виновных в нанесении ущерба элементам объектов внешнего благоустройства;
5.1.6. принимать меры по предотвращению возможного причинения ущерба, связанного с производством работ по настоящему Контракту, а также по ликвидации последствий нанесенного ущерба, кроме случая, когда обязанность принятия мер, и ответственность лежит на владельцах инженерных коммуникаций;
5.1.7. ежедневно осуществлять осмотр Объекта, фиксировать обнаруженные дефекты и иные факты причинения ущерба Объекту, конструктивным элементам и элементам обустройства Объекта, в Журнале осмотра объектов содержания;

В течение 24 часов с момента обнаружения (причинения) письменно уведомить Заказчика по форме согласно Приложению № 10 к настоящему Контракту обо всех случаях нанесения ущерба Объекту, конструктивным элементам и элементам обустройства Объекта, в том числе возникшего при производстве работ, от стихийных бедствий, аварий, актов вандализма и других  нарушениях.

5.1.8. в течение 2 часов с момента обнаружения аварийного участка, угрожающего безопасности движения людей, принять меры по обеспечению безопасности: оградить аварийный участок или принять иные меры по обеспечению безопасности;
5.1.9. обеспечить беспрепятственный доступ Заказчика, а также уполномоченного представителя Заказчика, к объекту производства работ по всем видам работ в течение всего периода их производства, представлять по требованию Заказчика, а также уполномоченного представителя Заказчика, Общий журнал работ, сертификаты на материалы, санитарно-эпидемиологические заключения, для осуществления контроля за ходом выполнения работ;

5.1.10. обеспечить выход работников, выполняющих работы по настоящему Контракту на Объекте, в спецодежде с указанием надписи о наименовании организации работников;

5.1.11. в случае временного прекращения производства работ по содержанию объектов озеленения общего пользования на территории  района г. Перми, происходящей не по инициативе Заказчика,  письменно уведомлять Заказчика в течение 24 часов с момента прекращения работ;
5.1.12. в случае, когда Подрядчик узнал о наступлении событий, которые могут способствовать временному прекращению производства работ по содержанию объектов озеленения общего пользования г. Перми, Подрядчик обязан письменно уведомить об этом Заказчика в течение 24 часов;

5.1.13. выполнять предписания Заказчика, в установленные Заказчиком сроки;

5.1.14. своевременно и безвозмездно устранять недостатки, указанные в актах контрольных проверок;

5.1.15. за свой счет устранить выявленные недостатки работ, возместить ущерб третьим лицам, возникший в результате некачественного выполнения работ по содержанию объектов озеленения общего пользования г. Перми на территории  района;

5.1.16. при назначении уполномоченных представителей для подписания актов контрольных проверок, форм отчетности (акта приемки выполненных работ за отчетный период и справки о стоимости выполненных работ и затрат формы КС-3), фотодокументов представлять заверенную подписью руководителя Подрядчика и печатью копию приказа о назначении уполномоченного представителя;

5.1.17. участвовать в контрольной проверке, назначенной Заказчиком.

5.2. Подрядчик вправе:

5.2.1. назначить приказом уполномоченных представителей для подписания актов контрольных проверок, форм отчетности (актов приемки выполненных работ за отчетный период выполненных работ, справки о стоимости выполненных работ и затрат формы КС-3), фотодокументов, исполнительной документации;

5.2.2. в случае несогласия Подрядчика с претензиями Заказчика организовать комиссионный выход и обследование Объекта проведения работ по содержанию объектов озеленения общего пользования с привлечением уполномоченных представителей Заказчика и управления внешнего благоустройства администрации города Перми.

6. Права и обязанности Заказчика

6.1. Заказчик обязан:

6.1.1. своевременно осуществлять приемку работ, при соблюдении Подрядчиком условий Контракта, подписывать акт приемки выполненных работ за отчетный период и справку о стоимости выполненных работ и затрат формы КС-3;

6.1.2. производить оплату принятых к оплате работ в порядке и в сроки, установленные в разделе 3 настоящего Контракта;

6.1.3. осуществлять рассмотрение документации по сдаче и оплате выполненных Подрядчиком работ;

6.1.4. осуществлять проверку и подписание представленных Подрядчиком актов выполненных работ;

6.1.5. осуществлять контроль качества выполненных Подрядчиком работ посредством периодических проверок, проводимых в течение отчетного месяца;

Количество проверок и сроки проведения определяются Заказчиком, но не менее 4 раз в месяц. По итогам каждой проверки представители Заказчика и Подрядчика составляют акт контрольной проверки качества работ по содержанию объектов озеленения общего пользования г. Перми на территории  района, по форме согласно Приложению № 8, к настоящему Контракту. Проверки проводятся в форме выезда на соответствующие Объекты представителей Заказчика и Подрядчика.

В акте контрольной проверки качества работ по содержанию объектов озеленения общего пользования г. Перми на территории  района, фиксируются выявленные недостатки, а также нарушения при производстве работ, указываются замечания к качеству выполнения работ и сроки по их устранению. При отказе Подрядчика от проведения проверки, а также от подписания акта контрольной проверки, в акте делается отметка об этом, после акт подписывается Заказчиком в одностороннем порядке и в течение суток направляется Подрядчику по факсимильной связи, либо заказным письмом в адрес Подрядчика.

Односторонний акт контрольной проверки является обязательным для исполнения и может быть признан недействительным только в судебном порядке.

6.2. Заказчик вправе:

6.2.1. присутствовать на объекте производства работ;

6.2.2. производить соответствующие мероприятия, обеспечивающие контроль за качеством производства работ;

6.2.3. отдавать распоряжения в письменной форме о частичном или полном временном прекращении производства работ с указанием причин, о запрещении применения материалов, технических средств, не обеспечивающих установленный нормативными условиями уровень качества;

6.2.4. принимать выполненные работы и давать письменные Предписания об устранении дефектов и недостатков работ, а также устанавливать срок устранения дефектов и недостатков;

6.2.5. производить проверку Общего журнала работ, Журнала осмотра объектов озеленения общего пользования  г. Перми на территории  района;

6.2.6.  в целях осуществления контроля за ходом производства работ по содержанию объектов озеленения общего пользования г. Перми назначить уполномоченного представителя;

6.2.7.  принимать фото - документацию к рассмотрению;

6.2.8.  выдавать Предписания, составленные по форме согласно Приложению № 11 к настоящему Контракту, об устранении выявленных недостатков работ по содержанию объектов озеленения общего пользования, с указанием срока для устранения недостатков работ.

Предписание направляется по факсимильной связи, либо заказным письмом в адрес Подрядчика, данный документ является обязательным для исполнения и может быть признан недействительным только в судебном порядке.
6.2.9. уменьшить стоимость и оплату некачественно выполненных работ по содержанию и обустройству объектов озеленения общего пользования г. Перми за отчетный период, а также не оплачивать периоды (согласно актам контрольных проверок) невыполнения работ, если оценка качества работ по содержанию в проверяемом периоде составит 2,5 балла и ниже;

6.2.10. в случае отказа Подрядчика от исправления за собственный счет дефектов и недостатков работ, выявленных в процессе их приемки, либо в период действия гарантийного срока, Заказчик вправе потребовать их исправления в принудительном (судебном) порядке, либо заявить требование по возмещению затрат, понесенных на устранение этих дефектов и недостатков силами третьих лиц.

7. Ответственность сторон

7.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение принятых на себя обязательств, стороны несут имущественную ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ. 

7.2. Подрядчик несет ответственность возмещения ущерба, причиненного, в том числе третьим лицам, в результате неисполнения либо некачественного производства работ по настоящему контракту (в том числе, если недостатки возникли или выявлены после завершения производства работ), иных нарушений условий настоящего контракта, требований действующего законодательства и нормативной документации (ГОСТ, СНиП). 

При возникновении неблагоприятных последствий в связи с выполнением Подрядчиком работ по настоящему контракту, Подрядчик обязан за собственный счет компенсировать все возникшие в связи с этим издержки и затраты, выплатить компенсации и возместить убытки.

7.3. За каждое нарушение Подрядчиком обязательств, принятых по настоящему контракту, Заказчик удерживает с Подрядчика следующие неустойки:

7.3.1. За просрочку окончательного срока сдачи работ, установленного п. 2.2. настоящего контракта Заказчик удерживает с Подрядчика неустойку в размере 1% от (всей) общей стоимости работ, за каждый день просрочки.

7.3.2. За несвоевременное устранение недостатков работ, отмеченных в актах контрольных проверок или  предписаниях Заказчика, на Подрядчика может быть наложен штраф в размере 30 000 (тридцать тысяч) рублей по каждому случаю нарушения условий предписания.

7.4  Заказчик за нарушение своих обязательств по настоящему контракту уплачивает Подрядчику неустойку. Размер такой неустойки  устанавливается в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования ЦБ России начисляемой за каждый день просрочки.

7.5. Ответственность сторон в иных случаях определяется в соответствии с законодательством Российской Федерации.

7.6. Удержание неустоек, производится Заказчиком непосредственно при расчетах согласно  п. 3.5. настоящего муниципального контракта.

7.7. Уплата штрафных санкций или вычеты из стоимости работ не освобождает стороны от выполнения принятых по контракту обязательств.

8. Срок действия, изменение и прекращение  контракта 

8.1. Настоящий муниципальный контракт составлен в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу из которых:

- первый экземпляр  передается  Подрядчику;

- второй экземпляр остается у Заказчика.

8.2. Контракт  вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до исполнения всех принятых по нему обязательств, если иное не будет предусмотрено дополнительными соглашениями сторон.

8.3. Изменение существенных условий контракта допускается, если по предложению заказчика увеличиваются предусмотренные контрактом количество товара, объем работы или услуги не более чем на десять процентов или уменьшаются предусмотренные контрактом количество поставляемого товара, объем выполняемой работы или оказываемой услуги не более чем на десять процентов. При этом по соглашению сторон допускается изменение с учетом положений бюджетного законодательства Российской Федерации цены контракта пропорционально дополнительному количеству товара, дополнительному объему работы или услуги исходя из установленной в контракте цены единицы товара, работы или услуги, но не более чем на десять процентов цены контракта. При уменьшении, предусмотренных контрактом количества товара, объема работы или услуги стороны контракта обязаны уменьшить цену контракта исходя из цены единицы товара, работы или услуги. Цена единицы дополнительно поставляемого товара или цена единицы товара при уменьшении предусмотренного контрактом количества поставляемого товара должна определяться как частное от деления первоначальной цены контракта на предусмотренное в контракте количество такого товара.

8.4. По дополнительному соглашению сторон действие настоящего контракта может быть прекращено досрочно. 

8.5. При расторжении настоящего муниципального контракта по решению суда, по вине Подрядчика, Подрядчик уплачивает Заказчику единовременную неустойку в размере 25% от общей цены контракта, указанной в п.п. 3.1. настоящего контракта.

8.6. В случае расторжения контракта неустойки (штрафы и пени) начисляются до момента расторжения контракта и могут быть покрыты за счет предоставленного Подрядчиком обеспечения исполнения обязательств.

8.7. Расторжение настоящего муниципального контракта допускается  по соглашению сторон, по решению суда. Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта в соответствии с гражданским законодательством.

8.8. Основаниями для расторжения Муниципального Контракта являются:

8.8.1. Нарушение условий контракта, указанных в разделе 4 настоящего контракта.

8.8.2. Подрядчик в течение 24 часов со дня начала производства работ, установленного в п. 2.1. настоящего контракта, не приступил к выполнению работ по содержанию и ремонту объектов озеленения общего пользования г. Перми на территории  района.

8.8.3. Однократное невыполнение Подрядчиком условий контракта в части сроков выполнения работ по содержанию объектов озеленения в период наступления погодных условий (снегопад) и не выполнение в сроки, установленные Предписанием Заказчика, устранения нарушений в период наступления указанных погодных условий.

8.8.4. Изменение законодательства, устанавливающие новые требования к содержанию объектов озеленения, в случае отказа Подрядчика изменить контракт и внести новые условия.

8.8.5. Неоднократные нарушения Подрядчиком обязательств по содержанию объектов озеленения общего пользования г. Перми на территории  района, при которых игнорировались требования по соблюдению условий п. 1.2. настоящего Контракта.

8.8.6. Систематически Подрядчиком не выполняются требования предписаний Заказчика по устранению выявленных недостатков или дефектов в работе, и не соблюдаются установленные сроки на устранение данных недостатков.

8.8.7. Подрядчиком неоднократно нарушаются условия Контракта в части сроков выполнения работ по содержанию объектов озеленения общего пользования на территории  района г. Перми.

8.8.8. Если во время выполнения работ по содержанию объектов озеленения станет очевидным (по результатам двух последующих проверок выполнения работ оценка качества составила 2,5 балла и ниже), что работы не будут выполнены и не устранены недостатки надлежащим образом, в назначенный Заказчиком, срок.

9. Разрешение споров между сторонами

9.1. Во всем ином, прямо не предусмотренным содержанием настоящего муниципального контракта, стороны руководствуются ГК РФ и иными регламентирующими настоящие договорные отношения действующими законами Российской Федерации.

9.2. Споры и разногласия сторон в связи с исполнением обязательств по настоящему контракту разрешаются Сторонами  путем переговоров. При не достижении соглашения, спор передается  на рассмотрение в Арбитражный суд Пермского края.
10.   Обстоятельства непреодолимой силы

10.1.Стороны освобождаются от ответственности за несвоевременное исполнение своих обязательств по контракту, если их исполнению препятствует чрезвычайное и непредотвратимое при данных условиях форс-мажорное обстоятельство (непреодолимая сила).

10.2. При возникновении обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих исполнению обязательств по контракту одной из сторон, одна обязана оповестить другую сторону не позднее 3 (трех) дней с момента возникновения таких обстоятельств, при этом срок выполнения обязательств переносится соразмерно времени, в течение которого действовали такие обстоятельства.

11. Обеспечение исполнения  муниципального контракта

11.1. Подрядчик для заключения настоящего муниципального контракта обязан представить обеспечение  его исполнения в виде:

- безотзывной банковской гарантии,

- или  передачи Заказчику в залог денежных средств, в том числе в форме вклада (депозита), в размере 15 % от начальной (максимальной) цены контракта.

11.2. В случае выбора Подрядчиком в качестве обеспечения исполнения настоящего муниципального контракта – внесение залога денежных средств, Заказчик возвращает сумму залога, в том числе внесенную в форме вклада (депозита) победителем аукциона, с которым заключается контракт, в срок не позднее месяца после полного исполнения Сторонами своих обязательств по контракту, включая устранение замечаний Заказчика по выявленным недостаткам работ в период производства работ и в период гарантийного срока на результат выполненных работ.

11.3. В случае если по каким-либо причинам обеспечение исполнения муниципального контракта, установленное  в п. 11.1. настоящего контракта перестало быть действительным, закончило свое действие или иным образом перестало обеспечивать исполнение Подрядчиком своих обязательств по контракту, Подрядчик обязан в течение 10 (десяти) банковских дней с момента досрочного прекращения  оформленного обеспечения,  предоставить Заказчику иное обеспечение исполнения муниципального контракта, установленное п.11.1., на тех же (прежних) условиях, и в том же размере.

Залог денежных средств, в том числе в форме вклада (депозита) не может быть заменен другим способом обеспечения исполнения обязательства.

При выявлении поддельной банковской гарантии после заключения контракта, Заказчик обращается к Подрядчику с требованием о предоставлении в установленный срок иного обеспечения исполнения контракта на тех же условиях и в том же размере. При отказе Подрядчика предоставить Заказчику действительное обеспечение исполнения контракта, Заказчик обращается в суд с требованием о расторжении контракта.

11.4. При расторжении настоящего муниципального контракта по решению суда по вине Подрядчика, обеспечение исполнения  контракта в виде залога денежных средств Подрядчику не возвращается.

11.5. Обеспечение исполнения настоящего муниципального контракта  действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств.

12. Юридические адреса и банковские реквизиты сторон
Заказчик:                                                                 Подрядчик:           

муниципальное казенное учреждение
           

«Благоустройство Свердловского района»               
 ИНН/КПП 5904194542 / 590401001

          

ОГРН 1085904016670


 
          

Адрес: г.Пермь, ул.Куйбышева,94


          

                                                                        К/с 30101810300000000850                                              
УФК по Пермскому краю (ДФ г.Перми, 

          

муниципальное казенное учреждение

          

«Благоустройство Свердловского района»
          

л/с 2932018384) 



                     

р/с 40204810300000000006 в ГРКЦ Банка
         

России по Пермскому краю .г.Пермь.

         

БИК 045773001






Директор ________________ /С.В. Пивнев/                   _________________ /_____________/                     

Приложение № 1
к Муниципальному контракту № __

от «__»_________2013 г.

Перечень Объектов,  с указанием наименования и объема работ
	 
	Наименование работ и операций
	Единица измерения
	Объем работ
	Периодичность

	
	
	
	
	

	
	Содержание объектов озеленения 2-й категории

	1
	Сквер "Авиаторов"
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	 
	Зимнее содержание
	
	
	

	
	Уборка дорожек ручная
	м2
	170
	Ежедневно

	
	Уборка дорожек механизированная + ручная 
	м2
	3380
	Ежедневно

	
	Посыпка дорожек песком
	м2
	3550
	

	
	Очистка урн от мусора
	м2
	6
	Ежедневно

	
	Содержание скамеек
	шт.
	6
	Ежедневно

	
	Содержание памятников
	м2
	66
	Ежедневно

	
	Летнее содержание
	
	
	

	
	Содержание дорожек с плиточным покрытием
	м2
	170
	Ежедневно

	
	Очистка тротуарной плитки от травы 
	м2
	170
	Ежедневно

	
	Содержание дорог с асфальтовым покрытием
	м2
	3380
	Ежедневно

	
	Содержание газонов (комплексная уборка в весенний и осенний период, ежедневная очистка от мусора, кошение)
	м2
	12407
	Ежедневно

	
	Очистка урн от мусора
	шт.
	6
	Ежедневно

	
	Устройство цветников из однолетников
	м2
	53
	1 раз в сезон

	
	Содержание цветников из однолетников (прополка, рыхление, полив,  подкормка, стрижка газонных бордюров, удаление отцветших цветов)
	м2
	53
	Ежедневно

	
	Содержание кустарников в живой изгороди (прополка, рыхление приствольных канавок, подкормка, стрижка)
	1 м/п
	145
	Ежедневно

	
	Текущий ремонт
	
	
	

	
	Покраска урн 
	шт.
	6
	1 раз в сезон

	
	Покраска скамеек
	шт.
	6
	1 раз в сезон

	2
	Сквер  "Победителей"
	
	
	

	 

 
	Зимнее содержание
	
	
	

	
	Уборка дорожек ручная
	м2
	140
	Ежедневно

	
	Уборка дорожек механизированная + ручная
	м2
	1548
	Ежедневно

	
	Посыпка дорожек песком
	м2
	1688
	Ежедневно


	
	Очистка урн от мусора
	шт.
	46
	Ежедневно

	
	Содержание скамеек
	шт.
	21
	Ежедневно

	
	Летнее содержание
	
	
	

	
	Уборка дорожек с асфальтовым  покрытием
	м2
	4300
	Ежедневно

	
	Содержание газонов (комплексная уборка в весенний и осенний период, ежедневная очистка от мусора, кошение)
	м2
	9400
	Ежедневно

	
	Очистка урн от мусора
	шт.
	46
	Ежедневно

	
	Устройство цветников из однолетников
	м2
	193
	1 раз в сезон

	
	Содержание цветников из однолетников (прополка, рыхление, полив,  подкормка, стрижка газонных бордюров, удаление отцветших цветов)
	м2
	193
	Ежедневно

	
	Содержание кустарников в живой изгороди (прополка, рыхление приствольных канавок, подкормка, стрижка)
	1 м/п
	130
	Ежедневно

	
	Содержание деревьев (уборка поросли)
	шт.
	50
	Ежедневно

	
	Текущий ремонт
	
	
	

	
	Покраска урн 
	шт.
	46
	1 раз в сезон

	
	Покраска скамеек
	шт.
	21
	1 раз в сезон

	3
	Газоны по ул. Солдатова
	
	
	

	 
	Летнее содержание
	
	
	

	
	Содержание газонов (комплексная уборка в весенний и осенний период, ежедневная очистка от мусора, кошение)
	м2
	7300
	Ежедневно

	
	Содержание кустарников в живой изгороди (прополка, рыхление приствольных канавок, подкормка, стрижка)
	1 м/п
	220
	Ежедневно

	4
	Сквер по ул. Краснополянская, 5 
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	Зимнее содержание
	
	
	

	
	Уборка дорожек механизированная + ручная
	м2
	1138
	Ежедневно

	
	Посыпка дорожек песком
	м2
	1138
	Ежедневно

	
	Очистка урн от мусора
	шт.
	6
	Ежедневно

	
	Содержание скамеек
	шт.
	6
	Ежедневно

	 
	Летнее содержание
	
	
	

	
	Уборка дорожек с плиточным покрытием
	м2
	1138
	Ежедневно

	
	Очистка тротуарной плитки от травы, м2
	м2
	1138
	Ежедневно

	
	Содержание газонов
	м2
	6500
	Ежедневно

	
	Очистка урн от мусора
	шт.
	6
	Ежедневно

	
	Устройство цветников из однолетников
	м2
	12
	Ежедневно

	
	Содержание цветников из однолетников (прополка, рыхление, полив,  подкормка, стрижка газонных бордюров, удаление отцветших цветов)
	м2
	12
	Ежедневно

	
	Содержание цветников из многолетников  (прополка, рыхление, полив,  подкормка, стрижка газонных бордюров, удаление отцветших цветов)
	м2
	40
	Ежедневно

	
	Содержание кустарников одиночных и в группах (прополка, рыхление приствольных кругов, подкормка, обрезка с прореживанием кроны)
	шт.
	45
	Ежедневно

	
	Содержание кустарников в живой изгороди (прополка, рыхление приствольных канавок, подкормка, стрижка)
	м\п
	107
	Ежедневно

	
	Содержание деревьев (оформление приствольного круга)
	шт.
	32
	Ежедневно

	
	Содержание деревьев (уборка поросли)
	шт.
	85
	Ежедневно

	
	Текущий ремонт
	
	
	

	
	Покраска урн 
	шт.
	6
	1 раз в сезон

	
	Покраска скамеек
	шт.
	6
	1 раз в сезон

	5
	Сквер по ул. Чкалова
	
	
	

	
	Зимнее содержание
	
	
	

	
	Уборка дорожек механизированная 
	м2
	10211
	Ежедневно

	
	Уборка дорожек ручная
	м2
	2460
	Ежедневно

	
	Посыпка дорожек песком
	м2
	12671
	Ежедневно

	
	Очистка урн от мусора
	шт.
	18
	Ежедневно

	
	Летнее содержание
	
	
	

	
	Уборка дорожек с плиточным покрытием
	м2
	12849
	Ежедневно

	2
	Содержание газонов
	м2
	17823
	Ежедневно

	 
	Очистка урн от мусора
	шт.
	18
	Ежедневно

	
	Устройство цветников из однолетников
	м2
	962
	Ежедневно

	
	Содержание цветников из однолетников (прополка, рыхление, полив,  подкормка, стрижка газонных бордюров, удаление отцветших цветов)
	м2
	962
	Ежедневно

	
	Содержание цветников из многолетников  (прополка, рыхление, полив,  подкормка, стрижка газонных бордюров, удаление отцветших цветов)
	м2
	76
	Ежедневно

	
	Содержание деревьев (оформление приствольного круга)
	шт.
	25
	Ежедневно

	
	Содержание деревьев (уборка поросли)
	шт.
	320
	Ежедневно

	
	Содержание объектов озеленения 3-й категории

	3
	Сквер по ул. Куйбышева у ГПК № 5
	
	
	

	 
	Зимнее содержание
	
	
	

	
	Уборка дорожек механизированная 
	м2
	464
	Ежедневно

	
	Посыпка дорожек песком 
	м2
	464
	Ежедневно

	
	Летнее содержание
	
	
	

	
	Уборка дорожек с асфальтовым  покрытием
	м2
	464
	Ежедневно

	
	Содержание газонов (комплексная уборка в весенний и осенний период, ежедневная очистка от мусора, кошение)
	м2
	8600
	Ежедневно

	
	Содержание кустарников в живой изгороди (прополка, рыхление приствольных канавок, подкормка, стрижка)
	1 м/п
	83
	Ежедневно

	
	Содержание деревьев (уборка поросли)
	шт.
	70
	Ежедневно


	  Все работы должны выполняться в соответствии с нормативными документами (СНиП, ГОСТ, Правилами создания, охраны и содержания зелёных насаждений в городах РФ).

Примечание: вывозку снега, проведение текущего ремонта выполняется по заданию заказчика. (Работы должны быть выполнены согласно требованиям, указанным в приложении к решению Пермской городской Думы № 147 от 23.06.2009г. работы должны обеспечивать безопасное нахождение людей на территории объекта.)




	Заказчик: МКУ «Благоустройство района»   

Директор ________________  
	Подрядчик:__________________


м.п.

Приложение № 2 

к Муниципальному контракту № __

от «__»_________2013 г.

Стоимость выполнения работ по месяцам на 2014 год
	 Наименование работ и операций
	Всего стоимость работ с НДС,руб.
	В том числе по сезонам

	
	
	1 квартал
	2 квартал
	3 квартал
	4 квартал

	
	
	зима
	лето
	зима

	
	
	ИТОГО по 1 кварталу
	
	
	
	ИТОГО по 2 кварталу
	
	
	
	
	ВСЕГО по 3 кварталу
	
	
	
	ВСЕГО по 4 кварталу
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 


Стоимость выполнения работ по месяцам на 2015 год
	Наименование работ и операций
	Всего стоимость работ с НДС,руб.
	В том числе по сезонам

	
	
	1 квартал
	2 квартал
	3 квартал
	4 квартал

	
	
	зима
	лето
	зима

	
	
	ИТОГО по 1 кварталу
	
	
	
	ИТОГО по 2 кварталу
	
	
	
	
	ВСЕГО по 3 кварталу
	
	
	
	ВСЕГО по 4 кварталу
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 


* заполняется Заказчиком по итогам аукциона с точностью до 2 знаков после запятой без округления
	Заказчик: МКУ «Благоустройство района»   

Директор ________________ 
	Подрядчик:__________________


м.п.

Приложение № 3
к Муниципальному контракту № __

от «__»_________2013 г.
Общая стоимость выполнения работ на 2014,2015 годы.
	№ п/п
	Наименование объектов озеленения
	Стоимость содержания за период*, руб

	1
	Стоимость содержания элементов озеленения на период с 21.12.2013 по 20.12.2014
	2 791 201,77

	2
	Ремонт на объектах озеленения на период с 21.12.2013 по 20.12.2014
	89 098,41

	3
	Стоимость содержания элементов озеленения на период с 21.12.2014 по 20.12.2015
	2 867 633,32

	4
	Ремонт на объектах озеленения на период с 21.12.2014 по 20.12.2015
	90 880,38

	
	
	5 838 813,88


	Содержание и ремонт объектов озеленения в м/р "Крохалева-Владимирский" 2-й категории на 2014 г.

	

	период 21.12.2013г. по 31.12.2013 г.(11 дн.)

	
	
	
	
	
	

	Расчет осуществлён на основании постановления администрации г. Перми от 27.07.2011 № 378

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	№ п/п
	Наименование операции
	Ед. изм.
	Объем в ед. изм.
	Расценка на ед изм.
	Сумма затрат, руб.

	
	
	
	
	2014 год
	2014 год

	гр.1
	гр.2
	гр.3
	гр.4
	гр.5
	гр.6=гр.4*гр.5

	2. Категория объектов

	ЗИМНЕЕ СОДЕРЖАНИЕ 

	Содержание дорожек,площадок
	 
	 
	 

	1
	Очистка дорожек и площадок от снега трактором
	100 кв.м
	60,66
	70,81
	4 295,33  

	2
	Очистка и расширение дорожек автогрейдером
	100 кв.м
	60,66
	2,32
	140,73  

	3
	Уборка рыхлого снега на дорожках и площадках слоем до 10 см
	100 кв.м
	3,10
	89,27
	276,74  

	4
	Очистка плотного снега,примёрзшего к асфальту,при толщине слоя до 5 см(ручная)
	100 кв.м
	3,10
	96,93
	300,48  

	5
	Подсыпка обледенелых дорожек песком
	100 кв.м
	63,76
	26,04
	1 660,31  

	6
	Уборка снега у газонных бортов с откидыванием его на газон
	100 кв.м
	60,66
	55,71
	3 379,37  

	Содержание малых архитектурных форм
	 
	 
	 

	7
	Очистка урн от мусора
	100 урн
	0,58
	5540,12
	3 213,27  

	8
	Очистка от снега скамей
	100 кв.м
	0,33
	348,43
	114,98  

	9
	Очистка от снега постаментов памятников
	100 кв.м
	0,72
	27,04
	19,47  

	 
	ВСЕГО: зимнее содержание.
	 
	 
	 
	13 400,68  


	  Содержание и ремонт объектов озеленения в  м/р  "Крохалева-Владимирский" 3-й категории на 2014 г.

	

	период 21.12.2013г. по 31.12.2013 г.(11 дн.)

	
	
	
	
	
	

	Расчет осуществлён на основании постановления администрации г. Перми от 27.07.2011 № 378

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	№ п/п
	Наименование операции
	Ед. изм.
	Объем в ед. изм.
	Расценка на ед изм.
	Сумма затрат, руб.

	
	
	
	
	2014 год
	2014 год

	гр.1
	гр.2
	гр.3
	гр.4
	гр.5
	гр.6=гр.4*гр.5

	3. Категория объектов

	ЗИМНЕЕ СОДЕРЖАНИЕ 

	Содержание дорожек,площадок
	 
	 
	 

	1
	Очистка дорожек и площадок от снега трактором
	100 кв.м
	4,64
	59,01
	273,81

	2
	Очистка и расширение дорожек автогрейдером
	100 кв.м
	4,64
	1,74
	8,07

	3
	Уборка рыхлого снега на дорожках и площадках слоем до 10 см
	100 кв.м
	0,00
	64,28
	0,00

	4
	Подсыпка обледенелых дорожек песком
	100 кв.м
	4,64
	18,75
	87,00

	 
	ИТОГО: зимнее содержание.
	 
	 
	 
	368,88

	Содержание и ремонт объектов озеленения в м/р "Крохалева-Владимирский" 2-й категории на 2014 г.

	

	период 01.01.2014г. по 20.12.2014 г. (171 дн.)

	
	
	
	
	
	

	Расчет осуществлён на основании постановления администрации г. Перми от 27.07.2011 № 378

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	№ п/п
	Наименование операции
	Ед. изм.
	Объем в ед. изм.
	Расценка на ед изм.
	Сумма затрат, руб.

	
	
	
	
	2014 год
	2014 год

	гр.1
	гр.2
	гр.3
	гр.4
	гр.5
	гр.6=гр.4*гр.5

	2. Категория объектов

	ЗИМНЕЕ СОДЕРЖАНИЕ 

	Содержание дорожек,площадок
	 
	 
	 

	1
	Очистка дорожек и площадок от снега трактором
	100 кв.м
	162,77
	1 100,72  
	179 164,19  

	2
	Очистка и расширение дорожек автогрейдером
	100 кв.м
	162,77
	36,14  
	5 882,51  

	3
	Уборка рыхлого снега на дорожках и площадках слоем до 10 см
	100 кв.м
	27,70
	1 387,82  
	38 442,61  

	4
	Очистка плотного снега,примёрзшего к асфальту,при толщине слоя до 5 см(ручная)
	100 кв.м
	27,70
	1 506,77  
	41 737,53  

	5
	Подсыпка обледенелых дорожек песком
	100 кв.м
	190,47
	404,88  
	77 117,49  

	6
	Уборка снега у газонных бортов с откидыванием его на газон
	100 кв.м
	60,66
	866,01  
	52 532,17  

	Содержание малых архитектурных форм
	 
	 
	 

	7
	Очистка урн от мусора
	100 урн
	0,76
	86 123,74  
	65 454,04  

	8
	Очистка от снега скамей
	100 кв.м
	0,33
	5 416,48  
	1 787,44  

	9
	Очистка от снега постаментов памятников
	100 кв.м
	0,72
	420,31  
	302,62  

	 
	ИТОГО: зимнее содержание.
	 
	 
	 
	462 420,60  

	ЛЕТНЕЕ СОДЕРЖАНИЕ 

	Содержание дорожек,площадок
	 
	 
	 

	10
	Подметание дорожек и площадок с асфальтовым покрытием с удалением сорной растительности у бортового камня
	100 кв.м
	205,29
	1 175,50  
	241 318,40  

	11
	Подметание дорожек и площадок с плиточным покрытием 
	100 кв.м
	13,08
	1 175,50  
	15 375,54  

	12
	Очистка тротуарной плитки от травы
	100 кв.м
	13,08
	797,19  
	10 427,25  

	Содержание газонов
	 
	 
	 

	13
	Кошение газонов со средней и малой плотностью насаждений
	100 кв.м
	534,30
	877,67  
	468 939,08  

	14
	Комплексная уборка газонов в весенний и осенний периоды
	100 кв.м
	534,30
	440,62  
	235 423,27  

	15
	Очистка газонов от мусора и листвы
	100 кв.м
	534,30
	197,87  
	105 721,94  

	Содержание малых архитектурных форм
	 
	 
	 

	16
	Очистка урн от мусора
	100 урн
	0,76
	60 437,71  
	45 932,66  

	17
	Покраска урн
	100 урн
	0,76
	18 555,23  
	14 101,97  

	18
	Покраска скамей
	100 скамей
	0,33
	21 664,66  
	7 149,34  

	Содержание деревьев и кустарников
	 
	 
	 

	19
	Подкормка минеральными удобрениями одиночных кустарников и в группах
	100 куст.
	0,45
	291,69  
	131,26  

	20
	Прополка и рыхление приствольных кругов кустарников
	100 куст.
	0,45
	2 869,89  
	1 291,45  

	21
	Обрезка с прореживанием кроны кустарника
	100 куст.
	0,45
	2 747,98  
	1 236,59  

	22
	Стрижка неколючих стригущихся кустарников в живых изгородях
	100 м.п.
	6,02
	4 147,45  
	24 967,65  

	23
	Прополка,рыхление приствольных канавок
	100 м.п.
	6,02
	10 374,37  
	62 453,71  

	24
	Удаление поросли в приствольном круге деревьев
	100 дер.
	4,55
	1 597,67  
	7 269,40  

	25
	Прополка,рыхление лунок у деревьев
	100 дер.
	0,57
	2 273,95  
	1 296,15  

	26
	Полив деревьев поливочной машиной
	100 дер.
	0,57
	4 935,22  
	2 813,08  

	Содержание цветников из однолетних растений
	 

	27
	Прополка,рыхление
	100 кв.м
	12,20
	1 800,73  
	21 968,91  

	28
	Полив
	100 кв.м
	12,20
	6 436,72  
	78 527,98  

	29
	Внесение минеральных удобрений 
	100 кв.м
	12,20
	262,76  
	3 205,67  

	30
	Стрижка газонных бордюров
	100 кв.м
	12,20
	6 638,42  
	80 988,72  

	Содержание цветников из многолетних растений
	 

	31
	Прополка,рыхление
	100 кв.м
	1,16
	3 789,55  
	4 395,88  

	32
	Полив
	100 кв.м
	1,16
	3 789,93  
	4 396,32  

	33
	Подкормка
	100 кв.м
	1,16
	3 362,03  
	3 899,95  

	34
	Устройство цветников из однолетних растений
	100 кв.м
	12,20
	70 527,32  
	860 433,30  

	35
	Удаление отцветших цветов в цветниках
	100 кв.м
	13,36
	664,34  
	8 875,58  

	 
	ИТОГО: летнее содержание.
	 
	 
	 
	2 162 541,05  

	ВСЕГО:
	2 624 961,65  


	  Содержание и ремонт объектов озеленения в  м/р  "Крохалева-Владимирский" 3-й категории на 2014 г.

	

	период 01.01.2014г. по 20.12.2014 г. (171 дн.)

	
	
	
	
	
	

	Расчет осуществлён на основании постановления администрации г. Перми от 27.07.2011 № 378

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	№ п/п
	Наименование операции
	Ед. изм.
	Объем в ед. изм.
	Расценка на ед изм.
	Сумма затрат, руб.

	
	
	
	
	2014 год
	2014 год

	гр.1
	гр.2
	гр.3
	гр.4
	гр.5
	гр.6=гр.4*гр.5

	3. Категория объектов

	ЗИМНЕЕ СОДЕРЖАНИЕ 

	Содержание дорожек, площадок
	 
	 
	 

	1
	Очистка дорожек и площадок от снега трактором
	100 кв.м
	4,64
	917,27  
	4 256,13  

	2
	Очистка и расширение дорожек автогрейдером
	100 кв.м
	4,64
	27,10  
	125,74  

	3
	Подсыпка обледенелых дорожек песком
	100 кв.м
	4,64
	291,51  
	1 352,61  

	 
	ИТОГО: зимнее содержание.
	 
	 
	 
	5 734,48  

	ЛЕТНЕЕ СОДЕРЖАНИЕ 

	Содержание дорожек,площадок
	 
	 
	 

	4
	Подметание дорожек и площадок с асфальтовым покрытием с удалением сорной растительности у бортового камня
	100 кв.м
	4,64
	1 272,56  
	5 904,68  

	Содержание газонов
	 
	 
	 

	5
	Кошение газонов со средней и малой плотностью насаждений
	100 кв.м
	86,00
	877,67  
	75 479,62  

	6
	Комплексная уборка газонов в весенний и осенний периоды
	100 кв.м
	86,00
	471,57  
	40 555,02  

	7
	Очистка газонов от мусора и листвы
	100 кв.м
	86,00
	163,46  
	14 057,56  

	Содержание деревьев и кустарников
	 
	 
	 

	8
	Стрижка неколючих стригущихся кустарников в живых изгородях
	100 м.п.
	0,83
	4 147,45  
	3 442,38  

	9
	Прополка,рыхление приствольных канавок
	100 м.п.
	0,83
	7 780,77  
	6 458,04  

	10
	Удаление поросли в приствольном круге деревьев
	100 дер.
	0,70
	1 198,25  
	838,78  

	 
	ИТОГО: летнее содержание.
	 
	 
	 
	146 736,08  

	ВСЕГО:
	152 470,56  


[image: image1.emf]СОГЛАСОВАНО: УТВЕРЖДАЮ:

_________________ _________________

" _____ " ________________ 2013 г. "____" ______________2013 г.

г.Пермь Свердловский район

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 

(локальная смета)

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: 

Сметная стоимость строительных работ _______________________________________________________________________________________________ руб.

Средства  на оплату труда _______________________________________________________________________________________________ руб.

Сметная трудоемкость _______________________________________________________________________________________________ чел.час

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 4 квартал 2013 г.

Осн.З/п

Эк.Ма

ш

З/пМех Осн.З/п

Эк.Ма

ш

З/пМех

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

1 ФЕРр57-5-

2 прим.

Пр. 

Минрегио

н от 

13.10.08 

№ 207

Ремонт сидений лавок.Смена досок в 

полах до 3 шт. в одном месте

100 м 

досок

0,15 1570,35 499,86 42,8 8,12 235,55 74,98 6,42 1,22 58,6 8,79 0,7 0,11

2 ФЕР06-01-

001-02 

прим.

В ред. пр. 

№ 253 

Минрегио

на РФ

Бетонирование стоек урн.Устройство 

бетонных фундаментов общего 

назначения под колонны объемом: до 3 

м3

12 170,54 = 69 290,54 - 102 x 560,00

100 м3 

бетона, 

бутобет

она и 

железо

бетона в 

деле

0,0018

0,3*0,3*0,4*5/100

12170,54 4567,82 2573,51 383,76 21,91 8,22 4,63 0,69 535,5 0,96 28,49 0,05

Всего

Стоимость единицы, руб.

В том числе

№ 

пп

Наименование Ед. изм. Кол.

Обосно-

вание

Т/з осн.

раб.

Всего

Т/з осн.

раб.на 

ед.

Т/з 

мех.

Всего

Всего

В том числе

Общая стоимость, руб.

Т/з 

мех. на 

ед.

Ремонт объектов озеленения в м/р "Крохалева-Владимирский"

_______________________________________________________________________________________________260,15

___________________________89 098,41

___________________________31154,09


[image: image2.emf]3 ФССЦ-401-

0066

Пр. 

Минрегио

на №308 

от 

28.07.09

Бетон тяжелый, крупность заполнителя: 

20 мм, класс В15 (М200)

м3 0,184 665 122,36

4 ФЕР09-05-

003-

01прим.

В ред. пр. 

№ 253 

Минрегио

на РФ

Сборка конструкций урн.Постановка 

болтов: строительных с гайками и 

шайбами

100 шт. 

болтов

0,3

30/100

110,55 107,93 2,62 33,17 32,38 0,79 11,9 3,57

5 ФССЦ-101-

1714

Пр. 

Минрегио

на №308 

от 

28.07.09

Болты с гайками и шайбами 

строительные

т 0,0025 9040 22,6

6 ФЕРр68-

23-2

Пр. 

Минрегио

н от 

13.10.08 

№ 207

Ремонт металлических ограждений: 

средний

1 м2 22,5 94,68 85,14 6,32 2130,3 1915,65 142,2 9,61 216,23

7 ФЕРр62-

35-2

И4-Пр. 

Минрегио

н от 

14.05.12 

№197

Окраска масляными составами ранее 

окрашенных металлических решеток и 

оград: без рельефа за 2 раза

100 м2 

окрашив

аемой 

поверхн

ости

0,379

37,9/100

1030,83 697,51 0,87 390,68 264,36 0,33 80,73 30,6


[image: image3.emf]2956,57 2295,59 154,37 1,91 260,15 0,16

34293,9731128,19 850,57 25,9 260,15 0,16

31337,428832,61 696,21 23,99

26444,9

3140,23

338,08

22859,06

107,53

14768,26

1433,89

12468,58

53,16

557,97

254,66

3017,16 8,79 0,11

898,25 0,96 0,05

1036,16 3,57

103,28

62418,47 216,23

8033,81 30,6

75507,13 260,15 0,16

2315,21

850,57

31154,09

26444,9

14768,26

13591,28

89098,41 260,15 0,16

Сметная прибыль

Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.

Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам

  В том числе, справочно:

   Индекс изменения сметной стоимости на 3 кв.2013 г.НП "Строители Урала" ОЗП=13,56; ЭМ=5,51; ЗПМ=13,56; 

МАТ=4,57  (Поз. 1-7)

Накладные расходы

  В том числе, справочно:

  68% =  80%*0,85 ФОТ (от 4617,99)  (Поз. 1, 7)

  77% =  90%*0,85 ФОТ (от 439,07)  (Поз. 4)

  88% =  104%*0,85 ФОТ (от 25976,21)  (Поз. 6)

  89% =  105%*0,85 ФОТ (от 120,82)  (Поз. 2-3)

  Благоустройство (ремонтно-строительные)

  В том числе, справочно:

  40% =  50%*0,8 ФОТ (от 3584,72)  (Поз. 7)

  48% =  60%*0,8 ФОТ (от 25976,21)  (Поз. 6)

  44% =  65%*0.85 * 0,8 ФОТ (от 120,82)  (Поз. 2-3)

  54% =  68%*0,8 ФОТ (от 1033,27)  (Поз. 1)

  58% =  85%*0.85 * 0,8 ФОТ (от 439,07)  (Поз. 4)

Итоги по смете:

  Полы (ремонтно-строительные)

  Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве

  Строительные металлические конструкции

  Материалы для строительных работ

      Накладные расходы

      Сметная прибыль

  НДС 18%

  ВСЕГО по смете

  Малярные работы (ремонтно-строительные)

  Итого

    В том числе:

      Материалы

      Машины и механизмы

      ФОТ


	Содержание и ремонт объектов озеленения в м/р "Крохалева-Владимирский" 2-й категории на 2015 г.

	

	период 21.12.2014г. по 20.12.2015 г. 

	
	
	
	
	
	

	Расчет осуществлён на основании постановления администрации г. Перми от 27.07.2011 № 378

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	№ п/п
	Наименование операции
	Ед. изм.
	Объем в ед. изм.
	Расценка на ед изм.
	Сумма затрат, руб.

	
	
	
	
	2014 год
	2014 год

	гр.1
	гр.2
	гр.3
	гр.4
	гр.5
	гр.6=гр.4*гр.5

	2. Категория объектов

	ЗИМНЕЕ СОДЕРЖАНИЕ 

	Содержание дорожек,площадок
	 
	 
	 

	1
	Очистка дорожек и площадок от снега трактором
	100 кв.м
	162,77
	1 188,20  
	193 403,31  

	2
	Очистка и расширение дорожек автогрейдером
	100 кв.м
	162,77
	39,01  
	6 349,66  

	3
	Уборка рыхлого снега на дорожках и площадках слоем до 10 см
	100 кв.м
	27,70
	1 498,11  
	41 497,65  

	4
	Очистка плотного снега,примёрзшего к асфальту,при толщине слоя до 5 см(ручная)
	100 кв.м
	27,70
	1 626,52  
	45 054,60  

	5
	Подсыпка обледенелых дорожек песком
	100 кв.м
	190,47
	437,06  
	83 246,82  

	6
	Уборка снега у газонных бортов с откидыванием его на газон
	100 кв.м
	60,66
	934,83  
	56 706,79  

	Содержание малых архитектурных форм
	 
	 
	 

	7
	Очистка урн от мусора
	100 урн
	0,76
	92 968,32  
	70 655,92  

	8
	Очистка от снега скамей
	100 кв.м
	0,33
	5 846,95  
	1 929,49  

	9
	Очистка от снега постаментов памятников
	100 кв.м
	0,72
	453,71  
	326,67  

	 
	ИТОГО: зимнее содержание.
	 
	 
	 
	499 170,91  

	ЛЕТНЕЕ СОДЕРЖАНИЕ 

	Содержание дорожек,площадок
	 
	 
	 

	10
	Подметание дорожек и площадок с асфальтовым покрытием с удалением сорной растительности у бортового камня
	100 кв.м
	205,29
	1 192,23  
	244 752,90  

	11
	Подметание дорожек и площадок с плиточным покрытием 
	100 кв.м
	13,08
	1 192,23  
	15 594,37  

	12
	Очистка тротуарной плитки от травы
	100 кв.м
	13,08
	808,54  
	10 575,70  

	Содержание газонов
	 
	 
	 

	13
	Кошение газонов со средней и малой плотностью насаждений
	100 кв.м
	534,30
	890,16  
	475 612,49  

	14
	Комплексная уборка газонов в весенний и осенний периоды
	100 кв.м
	534,30
	446,89  
	238 773,33  

	15
	Очистка газонов от мусора и листвы
	100 кв.м
	534,30
	200,68  
	107 223,32  

	Содержание малых архитектурных форм
	 
	 
	 

	16
	Очистка урн от мусора
	100 урн
	0,76
	61 297,79  
	46 586,32  

	17
	Покраска урн
	100 урн
	0,76
	18 819,29  
	14 302,66  

	18
	Покраска скамей
	100 скамей
	0,33
	21 972,97  
	7 251,08  

	Содержание деревьев и кустарников
	 
	 
	 

	19
	Подкормка минеральными удобрениями одиночных кустарников и в группах
	100 куст.
	0,45
	295,85  
	133,13  

	20
	Прополка и рыхление приствольных кругов кустарников
	100 куст.
	0,45
	2 910,73  
	1 309,83  

	21
	Обрезка с прореживанием кроны кустарника
	100 куст.
	0,45
	2 787,09  
	1 254,19  

	22
	Стрижка неколючих стригущихся кустарников в живых изгородях
	100 м.п.
	6,02
	4 206,48  
	25 323,01  

	23
	Прополка,рыхление приствольных канавок
	100 м.п.
	6,02
	10 522,00  
	63 342,44  

	24
	Удаление поросли в приствольном круге деревьев
	100 дер.
	4,55
	1 620,41  
	7 372,87  

	25
	Прополка,рыхление лунок у деревьев
	100 дер.
	0,57
	2 306,31  
	1 314,60  

	26
	Полив деревьев поливочной машиной
	100 дер.
	0,57
	5 005,45  
	2 853,11  

	Содержание цветников из однолетних растений
	 

	27
	Прополка,рыхление
	100 кв.м
	12,20
	1 826,36  
	22 281,59  

	28
	Полив
	100 кв.м
	12,20
	6 528,32  
	79 645,50  

	29
	Внесение минеральных удобрений 
	100 кв.м
	12,20
	266,49  
	3 251,18  

	30
	Стрижка газонных бордюров
	100 кв.м
	12,20
	6 732,89  
	82 141,26  

	Содержание цветников из многолетних растений
	 

	31
	Прополка,рыхление
	100 кв.м
	1,16
	3 843,48  
	4 458,44  

	32
	Полив
	100 кв.м
	1,16
	3 843,86  
	4 458,88  

	33
	Подкормка
	100 кв.м
	1,16
	3 409,88  
	3 955,46  

	34
	Устройство цветников из однолетних растений
	100 кв.м
	12,20
	71 530,98  
	872 677,96  

	35
	Удаление отцветших цветов в цветниках
	100 кв.м
	13,36
	673,80  
	9 001,97  

	 
	ИТОГО: летнее содержание.
	 
	 
	 
	2 213 447,59  

	ВСЕГО:
	2 712 618,50  

	  Содержание и ремонт объектов озеленения в  м/р  "Крохалева-Владимирский" 3-й категории на 2015 г.

	

	период 21.12.2014г. по 20.12.2015 г. 

	
	
	
	
	
	

	Расчет осуществлён на основании постановления администрации г. Перми от 27.07.2011 № 378

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	№ п/п
	Наименование операции
	Ед. изм.
	Объем в ед. изм.
	Расценка на ед изм.
	Сумма затрат, руб.

	
	
	
	
	2014 год
	2014 год

	гр.1
	гр.2
	гр.3
	гр.4
	гр.5
	гр.6=гр.4*гр.5

	3. Категория объектов

	ЗИМНЕЕ СОДЕРЖАНИЕ 

	Содержание дорожек,площадок
	 
	 
	 

	1
	Очистка дорожек и площадок от снега трактором
	100 кв.м
	4,64
	990,17  
	4 594,39  

	2
	Очистка и расширение дорожек автогрейдером
	100 кв.м
	4,64
	29,26  
	135,77  

	3
	Подсыпка обледенелых дорожек песком
	100 кв.м
	4,64
	314,68  
	1 460,12  

	 
	ИТОГО: зимнее содержание.
	 
	 
	 
	6 190,28  

	ЛЕТНЕЕ СОДЕРЖАНИЕ 

	Содержание дорожек,площадок
	 
	 
	 

	4
	Подметание дорожек и площадок с асфальтовым покрытием с удалением сорной растительности у бортового камня
	100 кв.м
	4,64
	1 290,67  
	5 988,71  

	Содержание газонов
	 
	 
	 

	5
	Кошение газонов со средней и малой плотностью насаждений
	100 кв.м
	86,00
	890,16  
	76 553,76  

	6
	Комплексная уборка газонов в весенний и осенний периоды
	100 кв.м
	86,00
	478,28  
	41 132,08  

	7
	Очистка газонов от мусора и листвы
	100 кв.м
	86,00
	165,79  
	14 257,94  

	Содержание деревьев и кустарников
	 
	 
	 

	8
	Стрижка неколючих стригущихся кустарников в живых изгородях
	100 м.п.
	0,83
	4 206,48  
	3 491,38  

	9
	Прополка,рыхление приствольных канавок
	100 м.п.
	0,83
	7 891,50  
	6 549,95  

	10
	Удаление поросли в приствольном круге деревьев
	100 дер.
	0,70
	1 215,31  
	850,72  

	 
	ИТОГО: летнее содержание.
	 
	 
	 
	148 824,54  

	ВСЕГО:
	155 014,82  


	Заказчик: МКУ «Благоустройство района»   

Директор ________________
	Подрядчик:__________________


м.п.

[image: image4.emf]СОГЛАСОВАНО: УТВЕРЖДАЮ:

_________________ _________________

" _____ " ________________ 2013 г. "____" ______________2013 г.

г.Пермь Свердловский район

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 

(локальная смета)

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: 

Сметная стоимость строительных работ _______________________________________________________________________________________________ руб.

Средства  на оплату труда _______________________________________________________________________________________________ руб.

Сметная трудоемкость _______________________________________________________________________________________________ чел.час

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 4 квартал 2013 г.

Осн.З/п

Эк.Ма

ш

З/пМех Осн.З/п

Эк.Ма

ш

З/пМех

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

1 ФЕРр57-5-

2 прим.

Пр. 

Минрегио

н от 

13.10.08 

№ 207

Ремонт сидений лавок.Смена досок в 

полах до 3 шт. в одном месте

100 м 

досок

0,15 1570,35 499,86 42,8 8,12 235,55 74,98 6,42 1,22 58,6 8,79 0,7 0,11

2 ФЕР06-01-

001-02 

прим.

В ред. пр. 

№ 253 

Минрегио

на РФ

Бетонирование стоек урн.Устройство 

бетонных фундаментов общего 

назначения под колонны объемом: до 3 

м3

12 170,54 = 69 290,54 - 102 x 560,00

100 м3 

бетона, 

бутобет

она и 

железо

бетона в 

деле

0,0018

0,3*0,3*0,4*5/100

12170,54 4567,82 2573,51 383,76 21,91 8,22 4,63 0,69 535,5 0,96 28,49 0,05

Ремонт объектов озеленения в м/р "Крохалева-Владимирский" на 2015 год

_______________________________________________________________________________________________260,15

___________________________90 880,38

___________________________31154,09

Т/з осн.

раб.

Всего

Т/з осн.

раб.на 

ед.

Т/з 

мех.

Всего

Всего

В том числе

Общая стоимость, руб.

Т/з 

мех. на 

ед.

Всего

Стоимость единицы, руб.

В том числе

№ 

пп

Наименование Ед. изм. Кол.

Обосно-

вание


[image: image5.emf]3 ФССЦ-401-

0066

Пр. 

Минрегио

на №308 

от 

28.07.09

Бетон тяжелый, крупность заполнителя: 

20 мм, класс В15 (М200)

м3 0,184 665 122,36

4 ФЕР09-05-

003-

01прим.

В ред. пр. 

№ 253 

Минрегио

на РФ

Сборка конструкций урн.Постановка 

болтов: строительных с гайками и 

шайбами

100 шт. 

болтов

0,3

30/100

110,55 107,93 2,62 33,17 32,38 0,79 11,9 3,57

5 ФССЦ-101-

1714

Пр. 

Минрегио

на №308 

от 

28.07.09

Болты с гайками и шайбами 

строительные

т 0,0025 9040 22,6

6 ФЕРр68-

23-2

Пр. 

Минрегио

н от 

13.10.08 

№ 207

Ремонт металлических ограждений: 

средний

1 м2 22,5 94,68 85,14 6,32 2130,3 1915,65 142,2 9,61 216,23

7 ФЕРр62-

35-2

И4-Пр. 

Минрегио

н от 

14.05.12 

№197

Окраска масляными составами ранее 

окрашенных металлических решеток и 

оград: без рельефа за 2 раза

100 м2 

окрашив

аемой 

поверхн

ости

0,379

37,9/100

1030,83 697,51 0,87 390,68 264,36 0,33 80,73 30,6


[image: image6.emf]2956,57 2295,59 154,37 1,91 260,15 0,16

34293,9731128,19 850,57 25,9 260,15 0,16

31337,428832,61 696,21 23,99

26444,9

3140,23

338,08

22859,06

107,53

14768,26

1433,89

12468,58

53,16

557,97

254,66

3017,16 8,79 0,11

898,25 0,96 0,05

1036,16 3,57

103,28

62418,47 216,23

8033,81 30,6

75507,13 260,15 0,16

2315,21

850,57

31154,09

26444,9

14768,26

13591,28

89098,41 260,15 0,16

90880,38

      Накладные расходы

      Сметная прибыль

  НДС 18%

  ВСЕГО по смете

  Малярные работы (ремонтно-строительные)

  Итого

    В том числе:

      Материалы

      Машины и механизмы

      ФОТ

  68% =  80%*0,85 ФОТ (от 4617,99)  (Поз. 1, 7)

  77% =  90%*0,85 ФОТ (от 439,07)  (Поз. 4)

  88% =  104%*0,85 ФОТ (от 25976,21)  (Поз. 6)

  89% =  105%*0,85 ФОТ (от 120,82)  (Поз. 2-3)

  Благоустройство (ремонтно-строительные)

  В том числе, справочно:

  40% =  50%*0,8 ФОТ (от 3584,72)  (Поз. 7)

  48% =  60%*0,8 ФОТ (от 25976,21)  (Поз. 6)

  44% =  65%*0.85 * 0,8 ФОТ (от 120,82)  (Поз. 2-3)

  54% =  68%*0,8 ФОТ (от 1033,27)  (Поз. 1)

  58% =  85%*0.85 * 0,8 ФОТ (от 439,07)  (Поз. 4)

Итоги по смете:

  Полы (ремонтно-строительные)

  Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве

  Строительные металлические конструкции

  Материалы для строительных работ

ВСЕГО с индексом 2 % на 2015 год

Сметная прибыль

Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.

Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам

  В том числе, справочно:

   Индекс изменения сметной стоимости на 3 кв.2013 г.НП "Строители Урала" ОЗП=13,56; ЭМ=5,51; ЗПМ=13,56; 

МАТ=4,57  (Поз. 1-7)

Накладные расходы

  В том числе, справочно:


Приложение № 4
к Муниципальному контракту № __

от «__»_________2013 г.

Порядок 

расчета баллов и размера снижения стоимости за некачественно выполненные работы по содержанию объектов озеленения общего пользования города Перми

1. Баллы по содержанию объектов озеленения города Перми, входящих в лот №___, определяется согласно критериям (приложения № ____ к настоящему контракту)

2. Итоговый балл по содержанию объектов озеленения определяется как среднее арифметическое значение баллов по результатам проведенных проверок в течение месяца по формуле (1):

               y


БООЗ=∑СООЗi /y, где 

БООЗ – балл по содержанию объектов озеленения, входящих в лот №___за ____месяц (с____по____) 20____года,

∑СООЗi – суммарный балл по содержанию объектов озеленения по итогам i-х проверок. Определяется согласно критериям, указанным в приложении № ___ к настоящему контракту.

y- количество проведенных проверок в течение отчетного месяца,

СООЗi определяется по формуле (2):

СООЗi= (nх5+ nх4+ nх3+ nх2)/N, где

n- количество объектов озеленения (сады, парки, скверы, бульвары), получивших оценку «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно».

N – количество проверенных объектов озеленения.

          3. Условия снижения стоимости работ по содержанию объектов озеленения, входящих в лот №_____.

Снижение стоимости работ производится согласно количеству баллов (БООЗ), набранных по итогам отчетного месяца:

от 4,6 до 5 баллов -  снижение от 4 до 0%;

от 4,0 до 4,5 баллов – снижение от 15 до 10%;

от 3,6 до 3,9 баллов – снижение от 40 до 30%;

от 3,1 до 3,5 баллов – снижение от 60 до 50%;

от 2,6 до 3 баллов – снижение от 80 до 70%

менее 2,5 баллов - оплата не производится

Примечание: Снижение стоимости работ производится пропорционально полученным баллам.
4. Расчет стоимости работ, принимаемых к оплате в отчетном периоде, рассчитывается по формуле (3):

S= Sпл*((100-П)/100)         

S – стоимость работ, принимаемых к оплате за отчетный период, руб.

Sпл- стоимость работ за отчетный период согласно Приложению №___  к настоящему контракту, руб.

П- процент снижения, %

	Заказчик: МКУ «Благоустройство района»   

Директор ________________
	Подрядчик:__________________


м.п.

Приложение № 5
к Муниципальному контракту № __

от «____»___________2013 г.

Критерии оценки качества выполняемых работ по содержанию и условия снижения стоимости
Оценка качества выполняемых работ по содержанию объектов озеленения 2-й категории

в зимний и летний и период

	Балл
	Период содержания
	Критерии оценки качества работ

	
	
	Зимнее содержание

	5
	Зимний период содержания 
	Дорожки, площадки, тротуары очищены от снежных образований в течение 10  часов  после окончания снегопада. Толщина рыхлого снега вовремя снегопада на дорожках, лестницах, площадках, тротуарах до окончания снегоуборки не более 3 см.   Дорожки, площадки тротуары очищены на всю ширину, бортовой камень очищен на всем протяжении дороги, тротуара, по всему периметру площадки.  Поверхность дорожек  ровная, при скользкой поверхности произведена посыпка песком, слой уплотненного снега не более 3 см. Скользкость ликвидирована в течение 1 ч с момента обнаружения.

Лестницы: выполнена очистка от снега до поверхности ступеней, произведена посыпка песком.
Скамейки и урны, а также пространство вокруг них, подходы к ним очищены от снега и наледи. Убран мусор. Составлена дефектная ведомость на поврежденные элементы и представлена Заказчику в течение 3-х дней.
Памятники: выполнена очистка от снега поверхности постамента.

На всех  элементах отсутствует мусор. 
Отсутствуют объявления, реклама на МАФ, деревьях, ограждениях, опорах сетей.

	4
	Зимний период содержания 
	Дорожки, площадки, тротуары очищены от снежных образований в течение 10  часов  после окончания снегопада. Толщина рыхлого снега вовремя снегопада на дорожках, лестницах, площадках, тротуарах до окончания снегоуборки не более 5 см.   Дорожки, площадки тротуары очищены на всю ширину, бортовой камень очищен на всем протяжении дороги, тротуара, по всему периметру площадки.  Поверхность дорожек  ровная, при скользкой поверхности произведена посыпка песком, слой уплотненного снега не более 4 см. Скользкость ликвидирована в течение 1 ч с момента обнаружения.

Лестницы: выполнена очистка от снега до поверхности ступеней, произведена посыпка песком.
Скамейки и урны, а также пространство вокруг них, подходы к ним очищены от снега и наледи. Убран мусор. Составлена дефектная ведомость на поврежденные элементы и представлена Заказчику в течение 3-х дней.
Памятники: выполнена очистка от снега поверхности постамента.

На всех  элементах отсутствует мусор. 
Отсутствуют объявления, реклама на МАФ, деревьях, ограждениях, опорах сетей.

	3
	Зимний период содержания
	Дорожки, площадки, тротуары очищены от снежных образований в течение 10  часов  после окончания снегопада. Толщина рыхлого снега вовремя снегопада на дорожках, лестницах, площадках, тротуарах до окончания снегоуборки не более 6 см.   Дорожки, площадки тротуары очищены на всю ширину, бортовой камень очищен на всем протяжении дороги, тротуара, по всему периметру площадки.  Поверхность дорожек  ровная, при скользкой поверхности произведена посыпка песком, слой уплотненного снега не более 5 см. Скользкость ликвидирована в течение 1 ч с момента обнаружения.

Лестницы: выполнена очистка от снега до поверхности ступеней, произведена посыпка песком.
Скамейки и урны, а также пространство вокруг них, подходы к ним очищены от снега и наледи. Убран мусор. Составлена дефектная ведомость на поврежденные элементы и представлена Заказчику в течение 3-х дней.
Памятники: выполнена очистка от снега поверхности постамента.

На всех  элементах отсутствует мусор. 
Отсутствуют объявления, реклама на МАФ, деревьях, ограждениях, опорах сетей.

	2
	Зимний период содержания
	Дорожки, площадки, тротуары очищены от снежных образований в течение 10  часов  после окончания снегопада.  Толщина рыхлого снега вовремя снегопада на дорожках, лестницах, площадках, тротуарах до окончания снегоуборки не более 8 см.   Дорожки, площадки тротуары очищены на всю ширину, бортовой камень очищен на всем протяжении дороги, тротуара, по всему периметру площадки.  Поверхность дорожек  ровная, при скользкой поверхности произведена посыпка песком, слой уплотненного снега не более 7 см. Скользкость ликвидирована  более 1 ч с момента обнаружения.

Лестницы: выполнена очистка от снега до поверхности ступеней, произведена посыпка песком.
Скамейки и урны, а также пространство вокруг них, подходы к ним очищены от снега и наледи. Убран мусор. Составлена дефектная ведомость на поврежденные элементы и представлена Заказчику в течение 3-х дней.
Памятники: выполнена очистка от снега поверхности постамента.

На всех  элементах отсутствует мусор. 
Отсутствуют объявления, реклама на МАФ, деревьях, ограждениях, опорах сетей.

	
	
	Летнее содержание

	5
	Летний период содержания
	Дорожки, площадки, тротуары: отсутствуют грязь, мусор на поверхности покрытии, сорная растительность в швах между плитами и у бортового камня. Выполнена обрезка кромок дорог, площадок без бортового камня на 100 % площади. 
Газоны: выполнено своевременное весеннее рыхление снега, образовавшегося при уборке тротуаров, дорожек и площадок в зимний период. Высота травостоя не более 15 см., скошенная трава вывезена в течение суток. Отсутствует мусор. Отсутствует листва и мусор после комплексной очистки, проводимой в апреле и октябре. Сухих листьев на газонах от 0 до 5 %

МАФ (садовые скамейки, постаменты памятников, урны, цветочные контейнеры): отсутствует грязь, мусор, сорная растительность. Выполнен весенний ремонт и покраска скамеек и урн. Составлена дефектная ведомость на разрушенные элементы и представлена  Заказчику в течение  3-х дней.
Деревья: отсутствует поросль у взрослых деревьев. Отсутствует сорная растительность в приствольном круге у молодых деревьев, произведена коррекция формы кроны, произведен полив согласно технологии. Составлена и представлена в течение 3-х дней Заказчику дефектная ведомость при наличии  сухих, сломанных ветвей, сухих, больных деревьев, создающих угрозу жизни людей.
Кустарники (одиночные, в группах, живые изгороди):  Отсутствуют сухие ветви, сорная растительность в приствольной канавке у живой изгороди и кустарников. Канавки взрыхлены и прополоты. Выполнена стрижка (для стриженых изгородей), выдержан трапециевидный профиль изгороди. Выполнена обрезка с прореживанием кроны кустарника в весенний и осенний период (отсутствуют сухие, больные, отцветшие, старые побеги)     Произведена подкормка удобрениями согласно технологии. 

Цветники, устройство: рисунок цветника, ассортимент растений соответствует эскизам, согласованным с департаментом градостроительства и архитектуры администрации города Перми и  Заказчиком. Посадка цветников выполнена из однолетних растений стандартным декоративным материалом (соблюдены нормативные параметры растений, отсутствуют вредители, болезни). Посадка растений с закрытой корневой системой выполнена в период бутонизации.  Соблюдена плотность посадки согласно технологии. 
Содержание цветников из однолетних  и многолетних цветов: проведена подкормка, обработка растений. Отсутствуют сорняки, отцветшие и погибшие растения. Погибшие или потерявшие декоративность цветы заменены новыми в течение 3-х дней. Проведено своевременное рыхление. Мусор отсутствует. Произведен полив в утренние и вечерние часы согласно технологии. Произведена осенняя обрезка деление и пересадка  (в случае необходимости) многолетних растений. 
Однолетние цветы удалены  после окончания вегетационного периода, произведена штыковка почвы в цветниках.

Отсутствуют объявления, реклама на МАФ, деревьях, ограждениях, опорах сетей.

	4
	Летний период содержания
	Дорожки, площадки, тротуары: отсутствуют грязь, мусор на поверхности покрытии, сорная растительность в швах между плитами и у бортового камня. Выполнена обрезка кромок дорог, площадок без бортового камня на 100 % площади. 
Газоны: выполнено своевременное весеннее рыхление снега, образовавшегося при уборке тротуаров, дорожек и площадок в зимний период. Высота травостоя не более 15 см., скошенная трава вывезена в течение 3-х суток. Отсутствует мусор. Отсутствует листва и мусор после комплексной очистки, проводимой в апреле и октябре. Сухих листьев на газонах от 5 до 10 %

МАФ (садовые скамейки, постаменты памятников, урны, цветочные контейнеры): отсутствует грязь, мусор, сорная растительность. Выполнен весенний ремонт и покраска скамеек и урн. Составлена дефектная ведомость на разрушенные элементы и представлена  Заказчику в течение 7-ми дней.
Деревья: встречаются единичные порослевые побеги у взрослых деревьев. Отсутствует сорная растительность в приствольном круге у молодых деревьев, произведена коррекция формы кроны, произведен полив согласно технологии. Составлена и представлена в течение 7-ми дней Заказчику дефектная ведомость при наличии  сухих, сломанных ветвей, сухих, больных деревьев, создающих угрозу жизни людей.
Кустарники (одиночные, в группах, живые изгороди):  Отсутствуют сухие ветви, сорная растительность в приствольной канавке у живой изгороди и кустарников. Канавки взрыхлены и прополоты. Выполнена стрижка (для стриженых изгородей), выдержан трапециевидный профиль изгороди. Выполнена обрезка с прореживанием кроны кустарника в весенний и осенний периоды (отсутствуют сухие, больные, отцветшие, старые побеги). Несвоевременно произведена подкормка удобрениями. 

Цветники, устройство: рисунок цветника, ассортимент растений соответствует эскизам, согласованным с департаментом градостроительства и архитектуры администрации города Перми и  Заказчиком. Посадка цветников выполнена из однолетних растений стандартным декоративным материалом (соблюдены нормативные параметры растений, отсутствуют вредители, болезни). Посадка растений с закрытой корневой системой выполнена в период бутонизации.  Соблюдена плотность посадки согласно технологии. 
Содержание цветников из однолетних  и многолетних цветов: несвоевременно проведена подкормка, обработка растений, не удалены отцветшие соцветия. Отсутствуют сорняки, погибшие растения. Погибшие или потерявшие декоративность цветы заменены новыми в течение 7-ми дней. Проведено своевременное рыхление. Мусор отсутствует. Произведен полив в утренние и вечерние часы согласно технологии. Произведена осенняя обрезка деление и пересадка  (в случае необходимости) многолетних растений. Однолетние цветы удалены  после окончания вегетационного периода, произведена штыковка почвы в цветниках.

Отсутствуют объявления, реклама на МАФ, деревьях, ограждениях, опорах сетей.

	3
	Летний период содержания
	Дорожки, площадки, тротуары: отсутствуют грязь, мусор на поверхности покрытии,  встречается сорная растительность в швах между плитами и у бортового камня, но не более 3-5%. Незначительное количество смета  вдоль бортового камня (не более 5% от общей площади покрытия). Выполнена обрезка кромок дорог, площадок без бортового камня на 80 % площади.
Газоны: выполнено своевременное весеннее рыхление снега, образовавшегося при уборке тротуаров, дорожек и площадок в зимний период. Высота травостоя не более 15 см., скошенная трава вывезена в течение 3-х суток.  Единичный мусор (не более 5%). Отсутствует листва и мусор после комплексной очистки, проводимой в апреле и октябре. Сухих листьев на газонах от 10 до 15 %

МАФ (садовые скамейки, постаменты памятников, урны, цветочные контейнеры): отсутствует грязь, мусор, сорная растительность. Выполнен весенний ремонт и покраска скамеек и урн. Составлена дефектная ведомость на разрушенные элементы и представлена  Заказчику в течение 7-ми дней.
Деревья: порослевых побеги у взрослых деревьев  составляют не более 5% от площади приствольного круга. Сорная растительности в приствольном круге у молодых деревьев 5-10%, произведена коррекция формы кроны, произведен полив согласно технологии. Составлена и представлена в течение 7-ми дней Заказчику дефектная ведомость при наличии  сухих, сломанных ветвей, сухих, больных деревьев, создающих угрозу жизни людей.
Кустарники (одиночные, в группах, живые изгороди):  Сорняки в канавках и приствольных кругах, но не более  5% от площади. Выполнена стрижка (для стриженых изгородей), выдержан трапециевидный профиль изгороди. Выполнена обрезка с прореживанием кроны кустарника в весенний и осенний периоды, встречаются сухие,  поврежденные ветви, и слабые однолетние побеги, заглушающие посадки, но не более 10 %. Несвоевременно произведена подкормка удобрениями. 

Цветники, устройство: рисунок цветника, ассортимент растений соответствует эскизам, согласованным с департаментом градостроительства и архитектуры администрации города Перми и  Заказчиком. Посадка цветников выполнена из однолетних растений стандартным декоративным материалом (соблюдены нормативные параметры растений, отсутствуют вредители, болезни). Посадка растений с закрытой корневой системой выполнена в период бутонизации.  Соблюдена плотность посадки согласно технологии. 
Содержание цветников из однолетних  и многолетних цветов: несвоевременно проведена подкормка, обработка растений, не удалены отцветшие соцветия. Сорняки на 5 % площади цветников. Погибшие или потерявшие декоративность цветы заменены новыми в течение 7-ми дней. Проведено своевременное рыхление. Мусор отсутствует. Произведен полив в утренние и вечерние часы согласно технологии. Произведена осенняя обрезка деление и пересадка  (в случае необходимости) многолетних растений. Однолетние цветы удалены  после окончания вегетационного периода, произведена штыковка почвы в цветниках.

Отсутствуют объявления, реклама на МАФ, деревьях, ограждениях, опорах сетей.

	2
	Летний период содержания
	Дорожки, площадки, тротуары: отсутствуют грязь, мусор на поверхности покрытии,  встречается сорная растительность в швах между плитами и у бортового камня, но не более 10%. Незначительное количество смета  вдоль бортового камня (не более 10% от общей площади покрытия). Выполнена обрезка кромок дорог, площадок без бортового камня на 30 % площади.
Газоны: выполнено своевременное весеннее рыхление снега, образовавшегося при уборке тротуаров, дорожек и площадок в зимний период. Высота травостоя не более 15 см., скошенная трава вывезена в течение 5-ти суток.  Единичный мусор (не более 10%). Отсутствует листва и мусор после комплексной очистки, проводимой в апреле и октябре. Сухих листьев на газонах от 15 до 20 %

МАФ (садовые скамейки, постаменты памятников, урны, цветочные контейнеры): отсутствует грязь, мусор, сорная растительность. Выполнен весенний ремонт и покраска скамеек и урн, встречаются неокрашенные элементы, но не более 10 % от окрашиваемой площади. Составлена дефектная ведомость на разрушенные элементы и представлена  Заказчику в течение 7-ми дней.
Деревья: порослевых побеги у взрослых деревьев  составляют не более 10 % от площади приствольного круга. Сорная растительности в приствольном круге у молодых деревьев  5-10%, произведена коррекция формы кроны,  несвоевременно произведен полив. Составлена и представлена в течение 7-ми дней Заказчику дефектная ведомость при наличии  сухих, сломанных ветвей, сухих, больных деревьев, создающих угрозу жизни людей.
Кустарники (одиночные, в группах, живые изгороди):  Сорняки в канавках и приствольных кругах, но не более  10 % от площади. Выполнена стрижка (для стриженых изгородей), выдержан трапециевидный профиль изгороди. Выполнена обрезка с прореживанием кроны кустарника в весенний и осенний периоды,  встречаются сухие,  поврежденные ветви, и слабые однолетние побеги, заглушающие посадки, но не более 20%. Несвоевременно произведена подкормка удобрениями. 

Цветники, устройство: рисунок цветника, ассортимент растений соответствует эскизам, согласованным с департаментом градостроительства и архитектуры администрации города Перми и  Заказчиком. Посадка цветников выполнена из однолетних растений стандартным декоративным материалом (соблюдены нормативные параметры растений, отсутствуют вредители, болезни). Посадка растений с закрытой корневой системой выполнена в период бутонизации.  Соблюдена плотность посадки согласно технологии. 
Содержание цветников из однолетних  и многолетних цветов: несвоевременно проведена подкормка, обработка растений, не удалены отцветшие соцветия. Сорняки на 10 % площади цветников. Погибшие или потерявшие декоративность цветы заменены новыми в течение 10-ти дней. Проведено несвоевременное рыхление. Мусор отсутствует. Нерегулярный полив. Несвоевременно произведена осенняя обрезка деление и многолетних растений. Однолетние цветы удалены  после окончания вегетационного периода, произведена штыковка почвы в цветниках.

Отсутствуют объявления, реклама на МАФ, деревьях, ограждениях, опорах сетей.


Оценка качества выполняемых работ по содержанию объектов озеленения 3-й категории

в зимний и летний и период

	Балл
	Период содержания
	Критерии оценки качества работ

	
	
	Зимнее содержание

	5
	Зимний период содержания 
	Дорожки, площадки, тротуары очищены от снежных образований  за период не более 10  часов  после окончания снегопада. Толщина рыхлого снега во время снегопада на дорожках, лестницах, площадках, тротуарах до окончания снегоуборки не более 6 см.   Дорожки, площадки тротуары очищены на всю ширину, бортовой камень очищен на всем протяжении дороги, тротуара, по всему периметру площадки.  Поверхность дорожек  ровная, при скользкой поверхности произведена посыпка песком, слой уплотненного снега не более 5 см. Скользкость ликвидирована в течение 1 ч с момента обнаружения.

Лестницы: выполнена очистка от снега до поверхности ступеней, произведена посыпка песком.
Скамейки и урны, а также пространство вокруг них, подходы к ним очищены от снега и наледи. Убран мусор. Составлена дефектная ведомость на поврежденные элементы и представлена Заказчику в течение 3-х дней.
Памятники: выполнена очистка от снега поверхности постамента.

На всех  элементах отсутствует мусор. 
Отсутствуют объявления, реклама на МАФ, деревьях, ограждениях, опорах сетей.

	4
	Зимний период содержания 
	Дорожки, площадки, тротуары очищены от снежных образований  за период не более 10  часов  после окончания снегопада. Толщина рыхлого снега вовремя снегопада на дорожках, лестницах, площадках, тротуарах до окончания снегоуборки не более 8 см.   Дорожки, площадки тротуары очищены на всю ширину, бортовой камень очищен на всем протяжении дороги, тротуара, по всему периметру площадки.  Поверхность дорожек  ровная, при скользкой поверхности произведена посыпка песком, слой уплотненного снега не более 7 см. Скользкость ликвидирована в течение 1 ч с момента обнаружения.

Лестницы: выполнена очистка от снега до поверхности ступеней, произведена посыпка песком.
Скамейки и урны, а также пространство вокруг них, подходы к ним очищены от снега и наледи. Убран мусор. Составлена дефектная ведомость на поврежденные элементы и представлена Заказчику в течение 3-х дней.
Памятники: выполнена очистка от снега поверхности постамента.

На всех  элементах отсутствует мусор. 
Отсутствуют объявления, реклама на МАФ, деревьях, ограждениях, опорах сетей.

	3
	Зимний период содержания
	Дорожки, площадки, тротуары очищены от снежных образований  за период не более 10  часов  после окончания снегопада. Толщина рыхлого снега вовремя снегопада на дорожках, лестницах, площадках, тротуарах до окончания снегоуборки не более 10 см.   Дорожки, площадки тротуары очищены на всю ширину, бортовой камень очищен на всем протяжении дороги, тротуара, по всему периметру площадки.  Поверхность дорожек  ровная, при скользкой поверхности произведена посыпка песком, слой уплотненного снега не более 10 см. Скользкость ликвидирована в течение 1 ч с момента обнаружения.

Лестницы: выполнена очистка от снега до поверхности ступеней, произведена посыпка песком.
Скамейки и урны, а также пространство вокруг них, подходы к ним очищены от снега и наледи. Убран мусор. Составлена дефектная ведомость на поврежденные элементы и представлена Заказчику в течение 3-х дней.
Памятники: выполнена очистка от снега поверхности постамента.

На всех  элементах отсутствует мусор. 
Отсутствуют объявления, реклама на МАФ, деревьях, ограждениях, опорах сетей.

	2
	Зимний период содержания
	Дорожки, площадки, тротуары очищены от снежных образований за период более  10  часов  после окончания снегопада.  Толщина рыхлого снега вовремя снегопада на дорожках, лестницах, площадках, тротуарах до окончания снегоуборки более 10 см.   Дорожки, площадки тротуары очищены на всю ширину, бортовой камень очищен на всем протяжении дороги, тротуара, по всему периметру площадки.  Поверхность дорожек  ровная, при скользкой поверхности произведена посыпка песком, слой уплотненного снега более 10 см. Скользкость ликвидирована  более 1 ч с момента обнаружения.

Лестницы: выполнена очистка от снега до поверхности ступеней, произведена посыпка песком.
Скамейки и урны, а также пространство вокруг них, подходы к ним очищены от снега и наледи. Убран мусор. Составлена дефектная ведомость на поврежденные элементы и представлена Заказчику в течение 3-х дней.
Памятники: выполнена очистка от снега поверхности постамента.

На всех  элементах отсутствует мусор. 
Отсутствуют объявления, реклама на МАФ, деревьях, ограждениях, опорах сетей.

	
	
	Летнее содержание

	5
	Летний период содержания
	Дорожки, площадки, тротуары: допускается незначительное количество смета вдоль бортового камня, но не более 10%  от площади покрытия,  не более 10 %  сорной растительности у бортового камня на асфальтированных покрытиях  и в швах между плитками. 

Газоны: выполнено своевременное весеннее рыхление снега, образовавшегося при уборке тротуаров, дорожек и площадок в зимний период. Высота травостоя до 15 см., скошенная трава вывезена в течение суток. Встречается мусор, не более 10 % от площади. Отсутствует листва и мусор после комплексной очистки, проводимой в апреле и октябре. Сухих листьев на газонах  не более 10%

МАФ (садовые скамейки, постаменты памятников, урны, цветочные контейнеры): отсутствует грязь, мусор, сорная растительность. Выполнен весенний ремонт и покраска скамеек и урн. Составлена дефектная ведомость на разрушенные элементы и представлена  Заказчику в течение  3-х дней.
Деревья: поросль у взрослых деревьев, не более 5 % от площади приствольного круга. Отсутствует сорная растительность в приствольном круге у молодых деревьев, произведена коррекция формы кроны, произведен полив согласно технологии. Составлена и представлена в течение 3-х дней Заказчику дефектная ведомость при наличии  сухих, сломанных ветвей, сухих, больных деревьев, создающих угрозу жизни людей.
Кустарники (одиночные, в группах, живые изгороди):  Отсутствуют сухие ветви, сорная растительность в приствольной канавке у живой изгороди и кустарников. Канавки взрыхлены и прополоты. Выполнена стрижка (для стриженых изгородей), выдержан трапециевидный профиль изгороди. Выполнена обрезка с прореживанием кроны кустарника в весенний и осенний период (отсутствуют сухие, больные, отцветшие, старые побеги)     Произведена подкормка удобрениями согласно технологии. 

Цветники, устройство: рисунок цветника, ассортимент растений соответствует эскизам, согласованным с департаментом градостроительства и архитектуры администрации города Перми и  Заказчиком. Посадка цветников выполнена из однолетних растений стандартным декоративным материалом (соблюдены нормативные параметры растений, отсутствуют вредители, болезни). Посадка растений с закрытой корневой системой выполнена в период бутонизации.  Соблюдена плотность посадки согласно технологии. 
Содержание цветников из однолетних  и многолетних цветов: проведена подкормка, обработка растений. Отсутствуют сорняки, отцветшие и погибшие растения. Погибшие или потерявшие декоративность цветы заменены новыми в течение 3-х дней. Проведено своевременное рыхление. Мусор отсутствует. Произведен полив в утренние и вечерние часы согласно технологии. Произведена осенняя обрезка деление и пересадка  (в случае необходимости) многолетних растений. 
Однолетние цветы удалены  после окончания вегетационного периода, произведена штыковка почвы в цветниках.

Отсутствуют объявления, реклама на МАФ, деревьях, ограждениях, опорах сетей.

	4
	Летний период содержания
	Дорожки, площадки, тротуары:  допускается незначительное количество смета вдоль бортового камня, но не более 10%  от площади покрытия,  не более 10 %  сорной растительности у бортового камня на асфальтированных покрытиях  и в швах между плитками. 

Газоны: выполнено своевременное весеннее рыхление снега, образовавшегося при уборке тротуаров, дорожек и площадок в зимний период. Высота травостоя не более 15 см., скошенная трава вывезена в течение 3-х суток. Наличие мусора, но не более 5%  от площади. Встречается листва и мусор после комплексной очистки, проводимой в апреле и октябре, но не более 5% от площади уборки.  Сухих листьев на газонах  не более 20 %

МАФ (садовые скамейки, постаменты памятников, урны, цветочные контейнеры): отсутствует грязь, мусор, сорная растительность. Выполнен весенний ремонт и покраска скамеек и урн. Составлена дефектная ведомость на разрушенные элементы и представлена  Заказчику в течение 7-ми дней.
Деревья: встречаются порослевые побеги у взрослых деревьев, не более 10%. Сорная растительность в приствольном круге у молодых деревьев (5-10%),   произведена коррекция формы кроны, произведен полив согласно технологии. Составлена и представлена в течение 7-ми дней Заказчику дефектная ведомость при наличии  сухих, сломанных ветвей, сухих, больных деревьев, создающих угрозу жизни людей.
Кустарники (одиночные, в группах, живые изгороди):  Отсутствуют сухие ветви, сорная растительность в приствольной канавке у живой изгороди и кустарников. Канавки взрыхлены и прополоты, встречаются сорняки, но не более 10 % площади канавки. Выполнена стрижка (для стриженых изгородей), выдержан трапециевидный профиль изгороди. Выполнена обрезка с прореживанием кроны кустарника в весенний и осенний периоды (сухих, поврежденных и побегов, з. Несвоевременно произведена подкормка удобрениями. 

Цветники, устройство: рисунок цветника, ассортимент растений соответствует эскизам, согласованным с департаментом градостроительства и архитектуры администрации города Перми и  Заказчиком. Посадка цветников выполнена из однолетних растений стандартным декоративным материалом (соблюдены нормативные параметры растений, отсутствуют вредители, болезни). Посадка растений с закрытой корневой системой выполнена в период бутонизации.  Соблюдена плотность посадки согласно технологии. 
Содержание цветников из однолетних  и многолетних цветов: несвоевременно проведена подкормка, обработка растений, не удалены отцветшие соцветия. Отсутствуют сорняки, погибшие растения. Погибшие или потерявшие декоративность цветы заменены новыми в течение 7-ми дней. Проведено своевременное рыхление. Мусор отсутствует. Произведен полив в утренние и вечерние часы согласно технологии. Произведена осенняя обрезка деление и пересадка  (в случае необходимости) многолетних растений. Однолетние цветы удалены  после окончания вегетационного периода, произведена штыковка почвы в цветниках.

Отсутствуют объявления, реклама на МАФ, деревьях, ограждениях, опорах сетей.

	 3
	Летний период содержания
	Дорожки, площадки, тротуары:  допускается незначительное количество смета вдоль бортового камня, но не более 20%  от площади покрытия,  не более 20 %  сорной растительности у бортового камня на асфальтированных покрытиях  и в швах между плитками. 

Газоны: выполнено своевременное весеннее рыхление снега, образовавшегося при уборке тротуаров, дорожек и площадок в зимний период. Высота травостоя не более 15 см., скошенная трава вывезена в течение 3-х суток.  Единичный мусор (не более 10%). Встречается листва и мусор после комплексной очистки, проводимой в апреле и октябре, но не более 15%. Сухих листьев на газонах не более 30 %.

МАФ (садовые скамейки, постаменты памятников, урны, цветочные контейнеры): отсутствует грязь, мусор, сорная растительность. Выполнен весенний ремонт и покраска скамеек и урн. Составлена дефектная ведомость на разрушенные элементы и представлена  Заказчику в течение 7-ми дней.
Деревья: порослевых побеги у взрослых деревьев  составляют не более 20 % от площади приствольного круга. Сорная растительности в приствольном круге у молодых деревьев 5-10%, произведена коррекция формы кроны, произведен полив согласно технологии. Составлена и представлена в течение 7-ми дней Заказчику дефектная ведомость при наличии  сухих, сломанных ветвей, сухих, больных деревьев, создающих угрозу жизни людей.
Кустарники (одиночные, в группах, живые изгороди):  Сорняки в канавках и приствольных кругах, но не более  20% от площади. Выполнена стрижка (для стриженых изгородей), выдержан трапециевидный профиль изгороди. Выполнена обрезка с прореживанием кроны кустарника в весенний и осенний периоды, встречаются сухие,  поврежденные ветви, и слабые однолетние побеги, заглушающие посадки, но не более 20 %. Несвоевременно произведена подкормка удобрениями. 

Цветники, устройство: рисунок цветника, ассортимент растений соответствует эскизам, согласованным с департаментом градостроительства и архитектуры администрации города Перми и  Заказчиком. Посадка цветников выполнена из однолетних растений стандартным декоративным материалом (соблюдены нормативные параметры растений, отсутствуют вредители, болезни). Посадка растений с закрытой корневой системой выполнена в период бутонизации.  Соблюдена плотность посадки согласно технологии. 
Содержание цветников из однолетних  и многолетних цветов: несвоевременно проведена подкормка, обработка растений, не удалены отцветшие соцветия. Сорняки на 20 % площади цветников. Погибшие или потерявшие декоративность цветы заменены новыми в течение 7-ми дней. Проведено своевременное рыхление. Мусор отсутствует. Произведен полив в утренние и вечерние часы согласно технологии. Произведена осенняя обрезка деление и пересадка  (в случае необходимости) многолетних растений. Однолетние цветы удалены  после окончания вегетационного периода, произведена штыковка почвы в цветниках.

Отсутствуют объявления, реклама на МАФ, деревьях, ограждениях, опорах сетей.

	2
	Летний период содержания
	Дорожки, площадки, тротуары:  отсутствуют грязь, мусор на поверхности покрытии,  встречается сорная растительность в швах между плитами и у бортового камня, более 20%. Количество смета  вдоль бортового камня  более 20% от общей площади покрытия. 

Газоны: выполнено своевременное весеннее рыхление снега, образовавшегося при уборке тротуаров, дорожек и площадок в зимний период. Высота травостоя не более 15 см., скошенная трава вывезена в течение 5-ти суток.  Мусор более 10%. Листва и мусор после комплексной очистки, проводимой в апреле и октябре – более 15%.  Сухих листьев на газонах  более 30%.

МАФ (садовые скамейки, постаменты памятников, урны, цветочные контейнеры): отсутствует грязь, мусор, сорная растительность. Выполнен весенний ремонт и покраска скамеек и урн, встречаются неокрашенные элементы, но не более 20 % от окрашиваемой площади. Составлена дефектная ведомость на разрушенные элементы и представлена  Заказчику в течение 7-ми дней.
Деревья: порослевых побеги у взрослых деревьев  составляют более 20 % от площади приствольного круга. Сорная растительности в приствольном круге у молодых деревьев более 5-10%, произведена коррекция формы кроны,  несвоевременно произведен полив. Составлена и представлена в течение 7-ми дней Заказчику дефектная ведомость при наличии  сухих, сломанных ветвей, сухих, больных деревьев, создающих угрозу жизни людей.
Кустарники (одиночные, в группах, живые изгороди):  Сорняки в канавках и приствольных кругах, более  20 % от площади. Выполнена стрижка (для стриженых изгородей), выдержан трапециевидный профиль изгороди. Выполнена обрезка с прореживанием кроны кустарника в весенний и осенний периоды,  встречаются сухие,  поврежденные ветви, и слабые однолетние побеги, заглушающие посадки, более 20%. Несвоевременно произведена подкормка удобрениями. 

Цветники, устройство: рисунок цветника, ассортимент растений соответствует эскизам, согласованным с департаментом градостроительства и архитектуры администрации города Перми и  Заказчиком. Посадка цветников выполнена из однолетних растений стандартным декоративным материалом (соблюдены нормативные параметры растений, отсутствуют вредители, болезни). Посадка растений с закрытой корневой системой выполнена в период бутонизации.  Соблюдена плотность посадки согласно технологии. 
Содержание цветников из однолетних  и многолетних цветов: несвоевременно проведена подкормка, обработка растений, не удалены отцветшие соцветия. Сорняки на более 20 % площади цветников. Погибшие или потерявшие декоративность цветы заменены новыми в течение 10-ти дней. Проведено несвоевременное рыхление. Мусор отсутствует. Нерегулярный полив. Несвоевременно произведена осенняя обрезка деление и многолетних растений. Однолетние цветы удалены  после окончания вегетационного периода, произведена штыковка почвы в цветниках.

Отсутствуют объявления, реклама на МАФ, деревьях, ограждениях, опорах сетей.


	Заказчик: МКУ «Благоустройство района»   

Директор ________________
	Подрядчик:__________________


м.п.

Приложение № 6
к Муниципальному контракту № __

от «____»____________2013 г.

                                                    Справка о стоимости выполненных работ и затрат                                                   ОБРАЗЕЦ 

	                                Унифицированная форма № КС-3

	
	
	                                Утверждена постановлением Госкомстата

	
	
	                                России от 11.11.99  № 100

	
	
	
	
	
	

	Инвестор
	
	
	 Форма по ОКУД
	КОД

	
	                          
	
	
	           по ОКУПО
	 

	Заказчик МКУ 
	
	
	 

	
	«Благоустройство района г. Перми»
	
	           по ОКУПО
	 

	Подрядчик: 
	
	
	
	 

	
	
	
	
	           по ОКПО
	 

	Объект:   ______________
	
	
	
	 

	 
	
	
	Вид деятельности                по  ОКДП  
	 

	
	
	
	
	
	

	
	Контракт
	
	Номер
	Дата
	 

	
	
	
	 
	
	 

	
	
	Номер документа
	Дата составления
	Отчетный период

	
	  
	
	
	С 
	по

	
	
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	

	
	
	                           С П Р А В К А
	
	

	
	                                     о стоимости выполненных работ и затрат
	

	№ п/п
	Наименование объектов, видов работ и затрат
	Код
	Стоимость выполненных работ и затрат 

	
	
	
	с начала  проведения работ
	с начала года по отчетный месяц включительно
	в том числе за отчетный месяц

	
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	 
	Всего работ, затрат, включаемых в стоимость работ, в том числе:
	 ----------------------------
	------------------------- 
	------------------------- 
	------------------------ 

	 
	по договору
	 ----------------------------
	------------------------- 
	------------------------- 
	------------------------ 

	 
	 
	 ----------------------------
	------------------------- 
	------------------------- 
	------------------------ 

	 
	
	 ----------------------------
	------------------------- 
	------------------------- 
	------------------------ 

	 
	 
	 ----------------------------
	------------------------- 
	------------------------- 
	------------------------ 

	 
	 
	 ----------------------------
	------------------------- 
	------------------------- 
	------------------------ 

	 
	 
	 ----------------------------
	------------------------- 
	------------------------- 
	------------------------ 

	
	
	
	
	Итого
	 

	
	
	
	
	
	 

	
	Сумма НДС 18%
	
	
	
	 

	
	
	
	
	
	 

	
	Всего с НДС
	
	
	
	 

	
	
	
	
	
	

	
	Заказчик___________________
	
	
	
	

	
	                  М.П.
	      
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	Подрядчик _______________
	
	
	
	

	
	                  М.П.
	        
	
	


Приложение № 7
к Муниципальному контракту № __

от «__»_________2013 г.

ОБРАЗЕЦ

Заказчик: 

Подрядчик:

Муниципальный контракт №   от «__» _______2013 г.

АКТ № _____ от ________

приемки выполненных работ за отчетный период ______

по содержанию объектов озеленения г. Перми ЛОТ № _____

	Стоимость выполнения  работ (в соответствии с Приложением № 2 к настоящему контракту), руб.
	Процент снижения  стоимости выполнения работ среднемесячный (%) *
	Принято к оплате, руб.

	
	
	

	
	
	

	Всего по акту с НДС
	
	

	в том числе без НДС
	
	

	НДС
	
	


Сдал Подрядчик   ______________

М.п.

Принял Заказчик:  ______________

 М.п.

* Процент снижения стоимости выполнения работ определяется согласно Порядку расчета баллов и размера снижения стоимости за некачественно выполненные работы по содержанию объектов озеленения общего пользования (приложение 4 к настоящему контракту).

Приложение № 8 

к Муниципальному контракту № __

от «__»_________2013 г.

                                                                                                                        ОБРАЗЕЦ

А К Т

контрольной проверки качества работ по содержанию объектов озеленения г. Перми
____________________________________

(Наименование Подрядчика)

    ______________  20____г.

          ( дата )

Проверка произведена ___________________________________________________________________________

                                                   ( Должность, фамилия, имя, отчество куратора)

и ______________________________________________________________________________________________

                                                   ( Должность, фамилия, имя, отчество подрядчика)

	№
	Наименование объекта
	Количество баллов
	Замечания

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


Все работы, предусмотренные муниципальным контрактом №_____ от____________ проверены в полном объеме и замечаний к качеству исполнения не имеют,  кроме перечисленных в данном акте. 

Срок устранения недостатков определяет Заказчик. Баллы определяются по критериям согласно Приложению № 5  к настоящему Контракту.

                      Заказчик _________________

                      Подрядчик ________________       ________________

Приложение № 9 

к Муниципальному контракту № __

от «__»_________2013 г.

                                                            ОБРАЗЕЦ

А К Т

оценки качества работ по содержанию объектов озеленения по ЛОТу № _________,

за _______________ 20____г.
(месяц)
Подрядчик _____________________________

	
	Обход  1
	Обход  2
	Обход  3
	Обход  4

	
	баллы за обход
	баллы за обход
	баллы за обход
	баллы за обход

	 СООЗ
	 
	 
	 
	

	ΣСООЗ (средний балл)
	

	ООЗ
	

	Процент снижения (П)
	


Представитель Заказчика                                                                                               Представитель Подрядчика

Заказчик   __________________
                                                    Подрядчик _____________________(_______________)

                  м.п.

Примечание: Расчет снижения стоимости работ производится согласно Приложению № 4 к настоящему Контракту

Приложение № 10 

к Муниципальному контракту № __

от «__»_________2013 г.

ОБРАЗЕЦ

Уведомление

о случаях нанесения ущерба объектам озеленения общего пользования на территории района г.Перми и других нарушениях.
1. Наименование виновного лица (если известны, указать адрес, телефон, марку и номер транспортного средства)__________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

2. Дата, время и место нанесения ущерба________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

3. Краткое описание нанесения ущерба__________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

4. Меры, принятые к устранению _______________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

5.. Меры, принятые к обеспечению безопасности дорожного движения, проходу пешеходов

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Дата                                                                                                 

Подрядчик (Представитель Подрядчика)     ___________(___________________________________)


                   Подпись                                     Ф.И.О.

Приложение № 11 

к Муниципальному контракту № __

от «__»_________2013 г.

ОБРАЗЕЦ

ПРЕДПИСАНИЕ

от _______________                                                                                               № __________

Наименование Подрядчика___________ ___________________________________________

На основании п.п.______ муниципального контракта от ________ № ________ необходимо

устранить выявленные дефекты, недостатки и нарушения работ по содержанию и ремонту объектов озеленения г. Перми на территории  района, требований действующего законодательства РФ, правовых актов города Перми, условий муниципального контракта от ________ № _______, технической документации, в том числе СНиП, ГОСТ, выявленные в результате ___________________________________________________________________________:

	№
	Предписание
	Место, где выявлен дефект, недостаток, нарушение
	Срок для устранения

дефекта, недостатка, нарушения

	
	
	
	


По истечении срока для устранения выявленных нарушений о результатах их устранения сообщить __________________________________ в письменной форме и подтвердить фотодокументами с указанием наименования объекта, исполнителя снимка (ФИО, занимаемая должность), даты и время снимка.

Срок для сообщения об устранении дефекта, недостатка, нарушения законодательства и правовых актов, обязательств и условий Контракта __________________.

Представитель Заказчика: ______________________ (_________________________________).

                                                            (подпись)                          (расшифровка подписи)

Представитель Подрядчика: _____________________ (________________________________).

                                                            (подпись)                          (расшифровка подписи)

Отметка об устранении дефекта, недостатка, нарушения:___________________________________________________________________.

Устранение дефекта, недостатка, нарушений проверил представитель Заказчика:  

Ф.И.О._______________________  подпись__________________ дата____________
Приложение № 12 

к Муниципальному контракту № __

от «__»_________2013 г.

(форма)

	ГРАФИК

	погашение аванса  

на____________год
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	в т.ч. по кварталам
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Сумма, всего
	
	   I кв.

всего


	          в т.ч. по месяцам
	   II кв.
	          в т.ч. по месяцам
	   III кв.
	         в т.ч. по месяцам
	   IV кв.
	        в т.ч. по месяцам

	
	
	
	январь
	февраль
	март
	всего


	 апрель
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	  июнь
	Всего
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	 декабрь

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	ЗАКАЗЧИК
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	ПОДРЯДЧИК
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



______________________





______________________

Приложение № 13 

к Муниципальному контракту № __

от «__»_________2013 г.

I. Общие требования к содержанию объектов озеленения общего пользования города Перми

Общие требования к работам по уборке объектов озеленения 

Уборка объектов озеленения  города производится с целью придания эстетичного вида садам, скверам, паркам, бульварам путем ликвидации загрязненности территории и содержания зеленых насаждений и обеспечения беспрепятственного движения пешеходов и  включает в себя:

1. Содержание территории  в летний период:

- подметание, в сухую погоду с предварительным увлажнением дорожек, площадок, тротуаров, лестниц с искусственным покрытием,  (производится механическим способом и уборка крупного мусора до 08.00 часов, подметание ручным способом до 09.00 часов),

- сбор мусора со всей территории содержания,

- ежегодную в срок до 1 мая окраску и помывку малых архитектурных форм (МАФ), садовой и уличной мебели, урн, спортивных и детских городков, ограждений, бордюров,

- периодическое кошение травы (при достижении травой высоты более 12 см) и уборку скошенной травы в течение 1 суток,

- в период листопада - сбор и вывоз опавшей листвы ежедневно,

- полив цветников, молодых деревьев и кустарников,

- вырезка сухих и сломанных веток, сучьев деревьев и кустарников Подметание дорожек, площадок, тротуаров и других территорий с искусственным покрытием производится механическим и ручным способом в установленные сроки. В течение дня проводится дополнительное подметание по мере необходимости. 

При выполнении работ в сухую погоду подметание осуществляется с предварительным увлажнением искусственного покрытия. 

Собранный мусор, смет, листва, скошенная трава, ветки должны вывозиться ежедневно.

            Сгребание листвы к комлевой части деревьев и кустарников запрещается.

Доводить до сведения заказчика обо всех случаях появления вредителей и болезней и предпринимать меры  борьбы с ними.

           2. Содержание территории в зимний период включает в себя:

- очистку дорожек, площадок и тротуаров от снега,

- при возникновении скользкости или гололеда - посыпку песком пешеходных зон, ступеней лестниц, 

- рыхление снега и организацию отвода талых вод в весенний период.

Технология и режимы производства работ по содержанию, выполняемых на территории объектов озеленения, должны обеспечивать беспрепятственное движение пешеходов независимо от погодных условий.

Особенности уборки пешеходных лестниц, дорожек, площадок, тротуаров (активная пешеходная зона)  в зимний период:

- пешеходные лестницы, дорожки, площадки, тротуары должны быть очищены от свежевыпавшего снега на всю ширину пешеходной части указанных сооружений. Допускается наличие равномерно уплотненного слоя снега, толщина слоя при этом не должна превышать установленных норм. Время очистки не должно превышать 8-10 часов после окончания снегопада (в зависимости от эксплуатационных категорий объектов озеленения);

- в период интенсивного снегопада (10-15 см свежевыпавшего снега в сутки) лестницы, дорожки, площадки  должны обрабатываться песком и расчищаться проходы для движения пешеходов.

При возникновении гололеда песком обрабатываются в первую очередь лестницы, затем дорожки, площадки, тротуары. Время обработки песком не должно превышать 4 – 5 часов с момента обнаружения зимней скользкости (в зависимости от эксплуатационных категорий объектов озеленения).

При уборке в зимний период дорожек, площадок, тротуаров в парках, садах, скверах, на бульварах и в других зонах отдыха допускается складирование снега, не содержащего химических реагентов, на газоны или в места, заранее определенные для этих целей, при условии сохранности зеленых насаждений и обеспечении оттока талых вод. При складировании снега вдоль дорожек и площадок высота снежного покрова не должна превышать 1 м.
3. Обеспечение содержания в исправном состоянии контейнера заглубленного типа. Не допускать переполнения контейнеров.

           4. Работы по содержанию зависят от фактического наступления летнего или зимнего периода, что определяется действующими метеорологическими (погодными) условиями.

          5. Не допускать  складирования на газонах материалов, песка, мусора.

        6. Подрядчик обязан обеспечивать сохранность и квалифицированный уход за насаждениями, дорожками, площадками, тротуарами и малыми архитектурными формами. 

Требования к содержанию дорожек, площадок, тротуаров и зеленых насаждений объектов озеленения общего пользования 

1. Содержание дорожек, площадок, тротуаров должно заключаться в подметании, сборе мусора, уборке снега, посыпке песком в случае гололеда и других работах. Подметание дорожек и площадок следует проводить утром, когда движение минимальное (механическим до 08.00 часов и ручным способом до 09.00 часов). В сухую погоду подметание дорожек, площадок, тротуаров обязательно производится с предварительным увлажнением. Зимой при обледенении садовые дорожки и площадки посыпать песком. На дорожках и площадках необходимо производить сгребание снега. Снег сгребается рыхлым до слеживания. На дорожках с интенсивным движением снег должен сгребаться после каждого снегопада. Края дорожек, не обрамленные бортовым камнем необходимо обрезать. На дорожках, площадках, тротуарах следует удалять сорную растительность. Отсутствие крышек люков смотровых колодцев и решеток дождеприемника не допускается.

2. Содержание малых архитектурных форм. 

Весной диваны и скамейки тщательно осматривают, заменяют сломанные рейки и крепления новыми. Старые рейки очищают от краски, металлические ножки диванов и скамеек – от ржавчины и старой краски, затем их моют с применением моющего состава и протирают тряпкой насухо. Высохшие диваны и скамейки равномерно окрашивают. 

Цветочные вазы и урны весной моют снаружи (урны и внутри), очищают от старого покрытия, красят нитрокраской вручную или с помощью пистолета – распылителя. Затем расставляют на места. Для содержания цветочных ваз, кашпо и урн постоянно в хорошем внешнем и санитарно-гигиеническом состоянии необходимо:

   - вовремя убирать все сломанные или ремонтировать частично поврежденные урны и вазы,

 - протирать внешние стенки влажной тряпкой с удалением подтеков и грязи,

 - собирать и удалять случайный мусор, отцветшие соцветия и цветы, засохшие листья.

Особое внимание должно быть уделено МАФ, применяемым для оформления детских площадок. Они должны быть постоянно, находиться в исправном состоянии, все составляющие должны бать крепко и надежно скреплены между собой. В песочницу должен быть завезен свежий песок. Территория детской площадки должна регулярно очищаться от случайного мусора.

Ограждения (бетонное, металлические или чугунные решетки) необходимо периодически ремонтировать, очищать от старого покрытия и производить окраску.

3. Правильное содержание газонов заключается в кошении, обрезки бровок, борьбе сорняками, удалении опавших листьев и случайного мусора. 

Ранней весной  в местах слеживания снежных куч необходимо проводить рыхление и разбрасывание снега. После таяния снега  на газонах проводится прочесывание травяного покрова граблями, убрать накопившиеся на газоне опавшие листья, разрушить почвенную корку для улучшения воздухообмена почвы. Листву следует сгребать и вывозить на свалку.

Уничтожение сорняков на газонах производится скашиванием и прополкой. Сорняки выпалываются по мере их отрастания до цветения и осеменения. 

Газоны стригут (скашивают) по мере отрастания травостоя не выше 12 см. Срезанную траву обязательно убирают.

Края газонов вдоль дорожек, площадок и т.п. (бровки) не имеющие облицовки бортовым камнем, периодически по мере необходимости обрезают вертикально в соответствии с профилем данного газона.

Места, поврежденные (вытоптанные) после  ремонта объекта, необходимо вскопать на глубину 20 см., почву разровнять, внести удобрения, посеять заново семена газонных трав и полить.

4. Содержание цветников в должном порядке заключается в поливе и промывке растений, рыхлении почвы и уборке сорняков, обрезке отцветших соцветий, защите от вредителей и болезней, внесении минеральных удобрений.

Полив цветников должен быть равномерным с таким расчетом, чтобы земля увлажилась на глубину залегания корней (не менее 20 см.). Цветники поливают утром до 10.00 часов или вечером после 17.00 часов. Цветники из ковровых растений поливают чаще. 

Рыхление почвы с удалением сорняков проводится  по мере уплотнения почвы не менее 15 раз за вегетационный сезон. Перед рыхлением обязателен полив (если не было дождя).

Подкормку минеральными удобрениями производят после укоренения рассады  не менее 4 раз за сезон.

Отцветшие соцветия, снижающие декоративность цветника или приостанавливающие рост боковых побегов и цветения, удаляют. 

В случае выпадения отдельных кустов многолетников в цветниках проводят подсадку новых растений. 

Посадку многолетних растений проводят весной или ранней осенью, чтобы вновь высаженные растения укоренились, обязательно поливают.

Декоративно-лиственные ковровые растения для сохранения четкости рисунка подстригают не менее 2 раз за сезон.

Луковичные и клубнелуковичные цветочные растения рекомендуется периодически выкапывать: нарциссы через 4-5 лет; сциллы, мускари, крокусы через 5-6 лет; тюльпаны, гиацинты, гладиолусы, монтбрецию ежегодно. Выкопку тюльпанов производят после пожелтения листьев, выкопку гиацинтов, нарциссов, сциллы, мускари, крокусов – после отмирания листьев. Гладиолусы, монтбрецию, ирисы луковичные выкапывают осенью.

Рисунок цветников должен соответствовать утвержденному эскизу и выполнен из согласованных видов цветов.

При устройстве цветников из однолетников рассада должна быть хорошо окоренившейся и симметрично развитой, не должна быть вытянутой и переплетенной между собой. Высадка рассады должна производиться утром или к концу дня, в пасмурную погоду в течение всего дня. Растения должны высаживаться во влажную почву, не допускается сжатие и заворот корней. Для низкорослых видов и сортов расстояние между растениями 10 см., для высокорослых – 15-18 см (должна быть соблюдена необходимая  плотность посадки).

5. Содержание деревьев и кустарников включает в себя полив, внесение удобрений, рыхление почвы, обрезку кроны, стрижку «живой» изгороди.

Подкормку кустарников рекомендуется производить не менее 4 раз в сезон. Подкормка азотными удобрениями производится до середины июля.
Приствольные лунки деревьев и кустарников следует содержать без сорняков и в рыхлом состоянии при достаточном питании и водном режиме.

Одним из основных мероприятий по правильному содержанию городских зеленых насаждений является обрезка кроны:

- Санитарную обрезку следует проводить ежегодно в течение всего вегетационного периода. Обрезка больных и сухих сучьев проводится до здорового места. Срезы должны быть гладкими, крупным срезам рекомендуется придавать слегка выпуклую форму, а вертикально растущие побеги снимаются косым срезом, чтобы не застаивалась вода. Сразу после обрезки все раны диаметром более 2 см. необходимо замазать садовой замазкой. У хвойных деревьев раны не замазываются.

- Омолаживающую обрезку декоративных кустарников (одиночных, в группе, в «живой» изгороди) проводят периодически по мере появления стареющих и переросших побегов, потерявших декоративность. Обрезку производят ранней весной до начала сокодвижения.

- «Живые» изгороди и бордюры из кустарника подвергаются формовочной обрезке для усиления роста боковых побегов, увеличение густоты кроны, поддержания заданной формы изгороди. Их начинают стричь в первый год после посадки. Стрижку проводят сверху на одной (определенной) высоте от поверхности земли и с боков, срезая 1/3 длины прироста предшествующего года. Периодичность проведения формовочной обрезки «живой» изгороди должна быть не менее 4 раз в сезон.

Раны, дупла и механические повреждения на деревьях обязательно заделываются. При заделке дупел удаляют загнившую часть древесины до здоровой, дезинфицируют 5 %-ным раствором железного или медного купороса, покрывают поврежденные ткани изоляционным составом (кузбасский лак) и цементируют (смесь цемента с песком, щебнем, битым кирпичом). После затвердения поверхность заделанного дупла покрывают масляной краской под цвет коры дерева. Механические повреждения зачищают до здорового места, а затем покрывают садовой замазкой, последнюю рекомендуют приготовлять с добавлением физиологически активных веществ стимулирующего действия. Лечение дупел у большинства деревьев можно проводить в течение всего вегетационного периода.

На улицах и вдоль транспортных магистралей, зимняя уборка которых осуществляется с применением веществ для борьбы с обледенением дорожного покрытия, при значительном накоплении хлора в почве (более 0,1 %) и появлении на листьях признаков «краевого ожога» необходимо в конце мая – начале июня провести водную мелиорацию почвы путем промывки ее водой. В случае сильного засоления целесообразно увеличить количество промывов.

Необходимо регулярно и своевременно проводить мероприятия по выявлению и борьбе с массовыми вредителями и возбудителями заболеваний зеленых насаждений.

	Заказчик: МКУ «Благоустройство  района»   

Директор ________________ 
	Подрядчик:__________________


м.п.

Приложение № 14 

к Муниципальному контракту № __

от «__»_________2013 г.

_________________________________________

                         ( Логотип предприятия, фирмы)

ПРИКАЗ № ________

г. Пермь 






      «___» _____________ 2013 г. 

«О назначении уполномоченного представителя

Подрядчика для проведения мероприятий 

по сдаче-приемке выполненных работ и оформлению

необходимых документов»

В связи с заключением Муниципального контракта № __ на выполнение работ по содержанию и ремонту объектов озеленения в Ленинском районе г. Перми  и в целях надлежащей и качественной реализации принятых по нему обязательств 

ПРИКАЗЫВАЮ:

Назначить уполномоченным представителем со стороны Подрядчика _________________ ________________________________________и наделить его (её) полномочиями на участие в составе комиссий по проверке качества и приемке выполненных работ с правом подписания нижеследующих документов:

1. актов контрольных проверок качества работ;

2. актов оценки качества работ;

       3. актов приемки выполненных работ за отчетный период;

4. справок о стоимости выполненных работ и понесенных затрат (КС-3);

5. предписаний Заказчика  на устранение дефектов или недостатков; 

Директор

                                           _______ ____________________                    (______________)

М.П.

« С содержанием приказа ознакомлен (на)

и согласен (на) _____________________ ( ______________)

«___» ______________ 2013 г.

Приложение № 15 

к Муниципальному контракту № __

от «__»__________2013 г.

Перечень нормативных документов, обязательных 

при выполнении работ по содержанию и ремонту объектов озеленения общего пользования на территории  района г. Перми

	1
	СНиП  3.06.03-85
	Автомобильные дороги

	2
	ГОСТ 12.1.4-91
	ССБТ. Пожарная безопасность. Общие требования

	3
	ГОСТ 17.4.2.01-81*
	Охрана природы. Почвы. Номенклатура показателей санитарного состояния

	4
	ГОСТ 17.4.3.02-85
	Охрана природы. Почвы. Требования к охране плодородного слоя почвы при производстве земляных работ

	5
	ГОСТ 17.8.1.1-86
	Охрана природы. Ландшафты. Термины и определения

	6
	ГОСТ 9980.4-2003
	Материалы лакокрасочные. Маркировка

	7
	ГОСТ 10922-90
	Арматурные и закладные изделия сварные, соединения сварные арматуры и закладных изделий железобетонных конструкций. Общие технические условия.

	8
	ОДМД
	Руководство по борьбе с зимней скользкостью на автомобильных дорогах

	9
	ОДН 218.2.027-2003
	Требования к противогололедным материалам

	10
	СНиП III-10-75
	Благоустройство территорий

	11
	ГОСТ 24909-81
	Саженцы деревьев декоративных лиственных пород

	12
	ГОСТ 26869-86
	Саженцы декоративных кустарников

	13
	ГОСТ 25769-83
	Саженцы деревьев хвойных пород для озеленения городов

	14
	ГОСТ 28329-89
	Озеленение городов. Термины и определения

	15
	Приказ Госстроя РФ 15 декабря 1999г. №153
	Правила создания, охраны и содержания зелёных насаждений в городах РФ 

	Заказчик: МКУ «Благоустройство  района»   

Директор ________________
	Подрядчик:__________________


м.п.
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