
ДОКУМЕНТАЦИЯ ОБ АУКЦИОНЕ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ
на право заключить муниципальный контракт на 

«Выполнение работ по паспортизации садов, скверов и парков Дзержинского района города Перми в рамках долгосрочной целевой программы "Организация и обустройство мест массового отдыха населения города Перми"»
г. Пермь, 2013 год

	Общие сведения.

	Открытый аукцион проводится в соответствии со следующими нормативными правовыми актами:

· Федеральным законом от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд»;

· решением Пермской городской Думы от 26.12.2006 № 334 «Об утверждении порядка формирования, обеспечения размещения, исполнения и контроля за и исполнением муниципального заказа города Перми»;

· постановлением администрации города от 08.05.2007 № 157 «Об утверждении Порядка взаимодействия участников системы муниципального заказа при формировании, размещении, исполнении и контроле за размещением и исполнением муниципального заказа муниципального образования город Пермь».

	I. Сведения о муниципальном заказчике

	Наименование
	Администрация Дзержинского района

	Место нахождения
	614990, г. Пермь, ул. Ленина, 85

	Почтовый адрес
	614990, г. Пермь, ул. Ленина, 85

	Адрес электронной почты
	shiryaeva-iv@gorodperm.ru

	Контактный телефон
	8 (342) 246 59 14

	Контактное лицо
	Агафонова Ирина Валерьевна

	II. Сведения о предмете открытого аукциона в электронной форме

	Предмет аукциона в электронной форме
	Открытый аукцион в электронной форме на право заключить муниципальный контракт на «Выполнение работ по паспортизации садов, скверов и парков Дзержинского района города Перми в рамках долгосрочной целевой программы "Организация и обустройство мест массового отдыха населения города Перми"»

	Предмет муниципального контракта
	«Выполнение работ по паспортизации садов, скверов и парков Дзержинского района города Перми в рамках долгосрочной целевой программы "Организация и обустройство мест массового отдыха населения города Перми"»

	Начальная (максимальная) цена муниципального контракта
	1 052 606 (Один миллион пятьдесят две тысячи шестьсот шесть) рублей 00 копеек.

	Обоснование начальная (максимальная) цена муниципального контракта
	Локальный сметный расчет (Приложение № 2 к документации об открытом аукционе в электронной форме).

	Объем выполняемых работ
	Объем выполняемых работ указан в Техническом задании и локальном сметном расчете (Приложение №1;2 к документации об аукционе в электронной форме)

	Требования к выполняемым работам
	Работы должны быть выполнены в полном соответствии с требованиями документации об открытом аукционе в электронной форме (в том числе техническим заданием и локальным сметным расчетом – приложение № 1;№2 к документации об открытом аукционе в электронной форме) и условиями муниципального контракта, являющегося приложением № 3  к документации об открытом аукционе в электронной форме.
Товар (работы, услуги) должен (должны) быть поставлен (выполнены, оказаны) в полном соответствии с требованиями документации об открытом аукционе в электронной форме (в том числе техническим заданием) и условиями контракта, являющегося приложением к документации об аукционе. Поставляемый товар должен быть новым товаром (товаром, который не был в употреблении, не прошел ремонт, в том числе восстановление, замену составных частей, восстановление потребительских свойств), если иное не предусмотрено документацией об открытом аукционе в электронной форме.

В случае, если в документации об открытом аукционе в электронной форме содержатся указания на товарные знаки, читать такие товарные знаки в редакции «… или ЭКВИВАЛЕНТ» в соответствии с ч.1 ст. 41.6 Федерального закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ.

	Место, условия и сроки выполнения работ
	Место выполнения работ: г. Пермь, Дзержинский район (в соответствии с требованиями Технического задания).           
Срок  выполнения работ: 10 (Десять) календарных дней с момента заключения контракта. 



	Форма, сроки и порядок оплаты работ
	Основанием для рассмотрения фактически выполненных Подрядчиком объемов работ, являются акт оценки работы подрядного предприятия, акты приемки выполненных работ, журнал производства работ и предоставления Подрядчиком паспорта в бумажном виде и на электронном носителе в двух экземплярах каждый, счет-фактуры. 

Оплата за выполненные Подрядчиком объемы работ осуществляется Заказчиком после полного исполнения Подрядчиком всех принятых на себя обязательств по настоящему контракту, по безналичному расчету в течение 30 (тридцати) банковских дней с момента подписания обеими сторонами: акта о приемке выполненных работ, акта контрольной проверки, и предоставления Подрядчиком паспорта в бумажном виде и на электронном носителе в двух экземплярах каждый, счета-фактуры, журнала производства работ.


Расчёт за выполненные объёмы работ производится в соответствии с локальным сметным расчётом заказчика  с применением понижающего коэффициента. Понижающий коэффициент определяется как частное от деления цены  контракта на стоимость работ, соответствующую  локальному сметному расчёту  заказчика. Понижающий коэффициент рассчитывается с точностью до четырех знаков после запятой без округления. Сумма, подлежащая оплате за выполненные работы, определяется путем умножения стоимости, указанной в расчете заказчика, являющимся приложением к документации об аукционе в электронной форме и муниципальному контракту, на полученный понижающий коэффициент. Например, при начальной (максимальной) цене муниципального контракта 1 000 000 рублей и цене муниципального контракта, предложенной победителем аукциона, 895 550 рублей расчетный коэффициент снижения составит 0,89555, следовательно, понижающий коэффициент равен 0,8955. Указанный коэффициент вносится в муниципальный контракт.
Оплата по муниципальному контракту, являющемуся приложением к документации об аукционе в электронной форме, производится на счет поставщика (исполнителя, подрядчика), указанный в таком муниципальном контракте. Оплата по муниципальному контракту третьим лицам не допускается. 

	Источник финансирования заказа
	Бюджет города Перми, в рамках долгосрочной целевой программы "Организация и обустройство мест массового отдыха населения города Перми"».

	Порядок формирования цены муниципального контракта
	Цена муниципального контракта включает в себя: полную стоимость работ, являющихся предметом открытого аукциона в электронной форме, все налоги  и сборы  (выплаченные или подлежащие выплате), расходы на страхование, транспортные расходы, расходы на погрузо-разгрузочные работы, приобретение материалов и прочие расходы, которые могут возникнуть при исполнении муниципального контракта.
Цена контракта является твердой и не может изменяться в ходе его исполнения, за исключением случаев, предусмотренных документацией об открытом аукционе в электронной форме.

Оплата поставляемых товаров, выполняемых работ, оказываемых услуг осуществляется по цене, установленной контрактом.

Цена контракта может быть снижена по соглашению сторон без изменения предусмотренных контрактом количества товаров, объема работ, услуг и иных условий исполнения контракта.

	Сведения о валюте, используемой для формирования цены муниципального контракта и расчетов с поставщиками (исполнителями, подрядчиками)
	Рубль РФ

	Порядок применения официального курса иностранной валюты к рублю РФ, установленного ЦБ РФ и используемого при оплате муниципального контракта
	Официальные курсы иностранных валют к рублю не применяются.



	III. Требования к участникам размещения заказа:

	Участниками размещения заказов являются лица, претендующие на заключение  муниципального контракта. Участником размещения заказа может быть любое юридическое лицо независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала или любое физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель.
Участники размещения заказов имеют право выступать в отношениях, связанных с размещением заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд, как непосредственно, так и через своих представителей. Полномочия представителей участников размещения заказа подтверждаются доверенностью, выданной и оформленной в соответствии с гражданским законодательством, или её нотариально заверенной копией.

	При размещении заказа путем проведения открытого аукциона устанавливаются следующие обязательные требования к участникам размещения заказа:

	1. 
	Соответствие участников размещения заказа требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом аукциона;

	2. 
	Непроведение ликвидации участника размещения заказа - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника размещения заказа - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства;

	3. 
	Неприостановление деятельности участника размещения заказа в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявки на участие в аукционе;

	4. 
	Отсутствие у участника размещения заказа задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Участник размещения заказа считается соответствующим установленному требованию в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки на участие в аукционе не принято.

	5. 
	Отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков сведений об участниках размещения заказа.

	IV. Требования к содержанию, составу, оформлению и форме заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме:

	Заявка на участие в аукционе в электронной форме состоит их двух частей:

	· Первая часть заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме должна содержать сведения:

	1. 
	Согласие участника размещения заказа на выполнение работ на условиях, предусмотренных документацией об открытом аукционе в электронной форме.

	· Вторая часть заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме должна содержать следующие документы и сведения:

	1. 
	Фирменное наименование (наименование), сведения об организационно-правовой форме, о месте нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилию, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица), номер контактного телефона, идентификационный номер налогоплательщика;

	2. 
	Решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого решения в случае, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации и (или) учредительными документами юридического лица и если для участника размещения заказа поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом Договора, или внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в открытом аукционе, обеспечения исполнения муниципального контракта являются крупной сделкой. Предоставление указанного решения не требуется в случае, если начальная (максимальная) цена муниципального контракта не превышает максимальную сумму сделки, предусмотренную решением об одобрении или о совершении сделок, предоставляемым для аккредитации участника размещения заказа на электронной площадке.

	Инструкция по заполнению заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме 
	Для участия в открытом аукционе в электронной форме участник размещения заказа, получивший аккредитацию на электронной площадке, подает заявку на участие в открытом аукционе в электронной форме.

Заявка на участие в открытом аукционе в электронной форме направляется участником размещения заказа оператору электронной площадки в форме двух электронных документов, содержащих предусмотренные разделом IV документации части заявки. Указанные электронные документы подаются одновременно.

Участник размещения заказа вправе подать только одну заявку на участие в открытом аукционе в электронной форме в отношении каждого предмета аукциона (лота).

Подача участником размещения заказа заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме является согласием такого участника размещения заказа на списание денежных средств, находящихся на его счете, открытом для проведения операций по обеспечению участия в открытых аукционах в электронной форме, в качестве платы за участие в открытом аукционе в электронной форме в случаях, предусмотренных Федеральным законом от 21.07.2005 № 94-ФЗ.

	V. Обеспечение заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме

	Размер обеспечения заявки 

на участие в открытом аукционе в электронной форме
	5 % от начальной (максимальной) цены муниципального контракта. Требование обеспечения заявки на участие в открытом аукционе в равной мере распространяется на всех участников размещения заказа.

	VI. Сроки подачи заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме, сроки рассмотрения таких заявок. Дата проведения открытого аукциона в электронной форме

	Дата и время окончания срока подачи заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме
	25.11.2013
09-00 ч (время местное)

	Дата окончания срока рассмотрения первых частей

заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме
	02.12.2013

	Дата проведения открытого аукциона в электронной форме
	05.12.2013

	VII. Обеспечение исполнения контракта

	Размер обеспечения исполнения контракта
	Размер обеспечения исполнения муниципального контракта: составляет  10% от начальной (максимальной) цены муниципального контракта.
В случае если победителем открытого аукциона в электронной форме или участником открытого аукциона в электронной форме, с которым заключается муниципальный контракт, является бюджетное учреждение, обеспечение исполнения муниципального контракта не требуется.


	Срок предоставления обеспечения исполнения контракта
	В течение пяти дней со дня получения проекта муниципального контракта участник открытого аукциона в электронной форме направляет оператору электронной площадки проект муниципального контракта, подписанный электронной цифровой подписью лица, имеющего право действовать от имени участника открытого аукциона, а также подписанный электронной цифровой подписью указанного лица документ об обеспечении исполнения муниципального контракта, или протокол разногласий.

Обеспечение исполнения муниципального контракта предоставляется в сроки, определенные статьей 41.12 Федерального закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ.

	Порядок предоставления обеспечения исполнения контракта
	Обеспечение исполнения муниципального контракта предоставляется участником аукциона, с которым заключается муниципальный контракт, в виде:

· безотзывной банковской гарантии, выданной банком или иной кредитной организацией, 

· передачи заказчику в залог денежных средств, в том числе в форме вклада (депозита) в размере обеспечения исполнения муниципального контракта. 

	Безотзывная банковская гарантия
	При выборе в качестве обеспечения исполнения муниципального контракта банковской гарантии необходимо представить оригинал банковской гарантии, которая должна содержать следующие условия:

1. Указание на безотзывность гарантии;

2. Указание в качестве Бенефициара Заказчика;

3. Ссылка на решение аукционной комиссии и муниципальный контракт;

4. Указание срока уплаты денежных средств, который не должен превышать 15 (пятнадцать) банковских дней с момента получения Гарантом письменного требования Бенефициара о неисполнении или ненадлежащем исполнении Принципалом обязательств по муниципальному контракту;

5. Условие о предоставлении банковской гарантии в следующих размерах:

 - размер обеспечения исполнения муниципального контракта составляет 10 % от начальной (максимальной) цены муниципального контракта. 

6. Срок действия Банковской гарантии должен распространяться до окончания гарантийного срока, предусмотренного муниципальным контрактом.

Банковская гарантия должна быть оформлена и выдана в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, кроме того, банк в связи с выдачей гарантии не должен нарушать нормативы и иные требования, установленные Банком России.

	Залог денежных средств
	В случае передачи заказчику в залог денежных средств в качестве обеспечения исполнения муниципального контракта, перечисление участником аукциона, с которым заключается муниципальный контракт, производится по следующим реквизитам: 

Получатель

Департамент финансов администрации города Перми (Администрация Дзержинского района г.Перми  л/с 04934012013)
ИНН

5903004559
КПП

590301001
Р/с

40302810000005000009 в РКЦ ПЕРМЬ Г ПЕРМЬ
БИК 
045744000
Назначение платежа

По договору залога от «__» ______ № ___

Участник размещения заказа, с которым заключается муниципальный контракт, заключает с заказчиком договор залога по форме Приложения № 4 к документации об открытом аукционе в электронной форме. Передача в залог денежных средств осуществляется в порядке и в сроки, указанные в Приложении № 4.
Заказчик возвращает перечисленную сумму в качестве залога денежных средств, в том числе в форме вклада (депозита) сумму, перечисленную победителем аукциона, с которым заключается муниципальный контракт,  вместе с окончательной оплатой за оказанные услуги в течение месяца после полного окончания оказания услуг (включая устранение замечаний Заказчика и выявленных в процессе работы недостатков).

	VIII. Заключение контракта

	Порядок заключения контракта
	Контракт заключается в порядке, предусмотренном статьей 41.12 Федерального закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ.

В контракт включается цена контракта, предложенная участником открытого аукциона, с которым заключается контракт, сведения о товаре (товарный знак и (или) конкретные показатели товара), указанные в заявке на участие в открытом аукционе в электронной форме такого участника.

Контракт заключается на условиях, указанных в извещении о проведении открытого аукциона в электронной форме и документации об открытом аукционе в электронной форме, по цене, предложенной победителем открытого аукциона в электронной форме, либо в случае заключения контракта с иным участником открытого аукциона в электронной форме по цене, предложенной таким участником открытого аукциона.

В случае, если при проведении открытого аукциона в электронной форме цена контракта снижена до нуля, проводится открытый аукцион в электронной форме на право заключить контракт в порядке, предусмотренном частью 18 статьи 41.10 Федерального закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ.

Победитель открытого аукциона в электронной форме на право заключить контракт или иной участник, с которым заключается контракт, перечисляет заказчику денежные средства в качестве оплаты права заключения контракта в сроки, предусмотренные для подписания контракта участником (части 4, 4.4, 4.6 статьи 41.12 Федерального закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ).

Перечисление заказчику денежных средств в качестве оплаты права заключить контракт производится по следующим реквизитам:

Получатель

УФК по Пермскому краю (Администрация Дзержинского района 

г.Перми,  л/с 02934012013)             
ИНН

5903004559
КПП

590301001  
Р/с

40204810300000000006 в ГРКЦ Банка России по Пермскому краю                     
БИК 
045773001  
Назначение 
платежа

Оплата права заключить контракт, извещение от 00.00.201_
 № _




Приложение № 1

к документации об аукционе
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на выполнение работ по паспортизации садов, скверов и парков Дзержинского района в рамках реализации ДЦП «Организация и обустройство мест массового отдыха населения города Перми» в 2013 году.

1. При производстве работ Подрядчик обеспечивает надлежащее качество их выполнения. Качество работ определяется их соответствием требованиям настоящего технического задания, а также требованиям по технологии и материалам, согласно нормативной  и технической документации, рекомендаций, безопасности жизни и здоровья, сертификации, лицензирования, если такие требования предъявляются действующим законодательством РФ.

2. Материалы, используемые в работе, должны иметь сертификат и знак соответствия.

3. Обеспечить на объекте производства работ безопасность движения пешеходов, выполнение необходимых мероприятий по технике безопасности, охране окружающей среды, сохранности зеленых насаждений, объектов городской собственности.

4. В случае обнаружения недостатков при приемке работ, Заказчик поручает Подрядчику в течение срока, установленного в мотивированном отказе от приемки работ устранить недостатки, за свой счет.

5. Заказчик  вправе в любое время проверять ход и качество выполняемых Подрядчиком работ.

Перечень и состав работ:
1.Целью работы является технический учет и паспортизация мест массового отдыха, находящихся на балансе ЗАКАЗЧИКА, либо в его временной эксплуатации.

2.Исходными данными для проведения работ является список объектов, утвержденных ЗАКАЗЧИКОМ.

	№
	Наименование объекта
	Площадь объекта (м2)
	Границы объекта

	1.
	Сквер по ул. Екатерининская, в том числе и «Экстрим парк» (по 2 паспорта на два объекта)
	37916,00
	Вдоль ул. Екатерининская

	2.
	Парк культуры и отдыха «Балатово»
	131364,00
	ул.Ш.Космонавтов-ул.Подлесная

	3.
	Сад им.250-летия г. Перми
	54453,70
	ул.Окулова-ул.Петропавловская,

ул.Ленина

	4.
	Сквер им. Есенина
	14113,1
	У. Маяковского, Есенина, ул. Новоколхозная

	Итого:
	237846,80 м2 (23,78468 га)


3.Основные требования к выполнению работ приведены в «Инструкции по технической инвентаризации и заполнению технического паспорта комплексного благоустройство объекта дорожного хозяйства».

4.Состав работ при паспортизации объектов озеленения определяется на основе технического задания ЗАКАЗЧИКА и включает:

4.1.Топографическую съемку и натурные обследования объектов озеленения – устанавливается площадь, границы и классификация объекта, всех плоскостных сооружений объектов озеленения (дорожки, тротуары, площадки, газоны, цветники), инженерных сооружений (лестницы, спортивные и развлекательные сооружения), определяется количественное состояние зеленых насаждений и элементов благоустройства:

· твердое покрытие дорожек и площадок;

· газоны;

· деревья;

· кустарники;

· живая изгородь;

· цветники;

· скамьи;

· урны;

· памятники;

· опоры освещения;

· инженерные сооружения.

4.2.Обследование люков смотровых колодцев и решеток дождеприемных колодцев, ограждающих и направляющих устройств, малых архитектурных форм и прочих элементов.

4.3.Видеосъемка дорожной лабораторией с последующим наложением видеоряда на топографическую съемку.

· Количество камер – не менее 8 шт. (из них не менее 5 должны иметь координатную привязку).

· Горизонтальная панорамная съемка с образом не менее 210 градусов в любой точке траектории движения.

· Графический редактор должен иметь возможность перехода с план-схемы на соответствующий по координатам участок видеосъемки; возможность производить измерения линейных, площадных объектов (на любом участке объекта), внесение изменений в план-схему с последующим выводом на бумажный носитель.
4.4.Разработка плана-схемы объекта в масштабе 1:500, с нанесением высотных отметок.

4.5.В результате проведения технического учета на ландшафтно-архитектурный объект (сквер, сад, парк) составляется паспорт учетного объекта.

5.Порядок проведения работ:

5.1.Создание горизонтального топографического плана в масштабе 1:500 в соответствии с требованиями инструкции по проведению инвентаризации и паспортизации озелененных территорий и зеленых насаждений;

5.2.Вычисление площадей контуров земельных (учетных) участков;

5.3.Подсчет количества деревьев и кустарников на учетном участке по породам;

5.4.Обследование плоскостных элементов и дорожно-тропиночной сети с учетом типов покрытия;

5.5.Обследование фонтанов, малых архитектурных форм;

5.6.Учет газонов, цветников;

5.7.Обследование инженерных сооружений: подпорных стенок, лестниц;

5.8.Обследование опор освещения;

5.9.Обследование люков смотровых колодцев и решеток дождеприемных колодцев;

5.10.Разработка плана-схемы объекта в масштабе 1:500;

5.11.Внесение необходимых дополнительных данных;

5.12.Оформление технического паспорта;

5.13.Расчет балансовой стоимости объекта с указанием в паспорте.

6.Требования к оформлению технического паспорта:

По окончании работ ЗАКАЗЧИКУ передаются технические паспорта, в печатной и электронной форме по 2 (два) экземпляра каждый с соблюдением следующих условий:

6.1.Электронная форма паспорта передается ЗАКАЗЧИКУ на оптических носителях типа CD-R/CD-RW, DVD-R/DVD-RW для контроля, ответственного хранения.

6.2.Текстовые и табличные данные паспорта предоставляются в файле MS-Word топографическая съемка – в формате программы AutoCAD, план-схема – в формате программы Vstreets2.

7.Требования к проведению работ по содержанию

	Регистрируемые параметры:
	Требования ЗАКАЗЧИКА

	Видео
	Съемка объекта не менее чем в восьми ракурсах, из них не менее пяти должны иметь координатную привязку. Горизонтальная панорамная съемка с обзором не менее 2100 в любой точке траектории движения лаборатории. Видео не должно быть засвечено солнечными лучами (бликами)

	Пройденный путь
	Требуется

	Радиусы кривых и углы поворота в плане
	Требуется

	Система координат
	Система координат г. Перми

	Создание топографического плана объекта в масштабе 1:500
	Требуется

	Определение координат объектов в плане по видеокадру
	Требуется

	Создание плана-схемы объекта в масштабе 1:500
	Требуется

	Возможности электронного паспорта
	Просмотр электронной формы заключения (план-схемы, текста паспорта, видеоматериалов), наложение модели (план-схемы) на видеоряд, возможность перехода с план-схемы на соответствующий по координатам участок видеосъемки. Просмотр детализированной информации о любом объекте, расположенном на план-схеме (координаты, описание, геометрические параметры). Возможность производить измерения линейных, площадных объектов, внесение изменений в план-схему с последующим выводом на бумажный носитель.

	Требования к заключению на бумажном носителем
	Отчет должен соответствовать электронной форме, дополняется топографической съемкой и план-схемой.


8.Дополнительные требования к документам, предоставленным участникам аукциона:

8.1.Копии свидетельств, выданного саморегулируемой организацией о допуске к следующим видам работ: работы в составе инженерно-геодезических изысканий, работы по подготовке схемы планировочной организации земельного участка, работы  по подготовке архитектурных решений, работы по обследованию строительных конструкций зданий и сооружений, работы по организации подготовки проектной документации, привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным проектировщиком).

8.2.Копии документов, подтверждающих соблюдение авторских прав при осуществлении деятельности с использованием программного комплекса лаборатории дорожной видеосъемки ДВС – 3 (свидетельство о регистрации программы для ЭВМ, лицензионное соглашение и т.д.)

Приложение № 2
к документации об аукционе
Дзержинский район
(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 1

(локальная смета)
на выполнение работ по паспортизации сада им. 250-летия г. Перми в Дзержинском районе в рамках реализации 
ДЦП "Организация и обустройство мест массового отдыха населения города Перми" в 2013 году

Сметная стоимость ______________________________240988,28 руб.

Средства  на оплату труда ________________________0 руб.

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию 3 кв.  2013 г.
	№ пп
	Обоснование
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол.
	Стоимость единицы, руб.
	Общая стоимость, руб.
	Т/з осн.
раб.на ед.
	Т/з осн.
раб.
Всего
	Т/з мех. на ед.
	Т/з мех.
Всего

	
	
	
	
	
	Всего
	В том числе
	Всего
	В том числе
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	Осн.З/п
	Эк.Маш
	З/пМех
	
	Осн.З/п
	Эк.Маш
	З/пМех
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17

	                           Раздел 1. Новый Раздел

	1
	УБЦ2-9-3-2А
	Создание инженерно-топографического плана на застроенной территории, масштаб съемки 1:500, высота сечения рельефа 0,25 м: 3 категории сложности - полевые работы
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
п.8, абз В "Выполнение изысканий:

на территориях со специальным режимом ПЗ=1.25; ОЗП=1.25; ЭМ=1.25; ЗПМ=1.25; МАТ=1.25; ТЗ=1.25; ТЗМ=1.25;
п.8, т.3 "Коэффициент к итогу сметной стоимости изысканий" ПЗ=1.08; ОЗП=1.08; ЭМ=1.08; ЗПМ=1.08; МАТ=1.08; ТЗ=1.08; ТЗМ=1.08;
п.14 "При проведении полевых работ без выплаты работникам полевого довольствия или командировочных" ПЗ=0.85; ОЗП=0.85; ЭМ=0.85; ЗПМ=0.85; МАТ=0.85; ТЗ=0.85; ТЗМ=0.85;
п.9, т.4, §3 "Внутренний транспорт" ПЗ=11.25%; ОЗП=11.25%; ЭМ=11.25%; ЗПМ=11.25%; МАТ=11.25%; ТЗ=11.25%; ТЗМ=11.25%;
п.13, прим.1 "Расходы по организации и ликвидации работ" ПЗ=9%; ОЗП=9%; ЭМ=9%; ЗПМ=9%; МАТ=9%; ТЗ=9%; ТЗМ=9%
Инженерно-геодезические изыскания
	га
	1
	6944,91
	 
	 
	 
	6944,91
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2
	УБЦ2-9-3-2Б
	Создание инженерно-топографического плана на застроенной территории, масштаб съемки 1:500, высота сечения рельефа 0,25 м: 3 категории сложности - камеральные работы
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
п.15, абз Е "Выполнение картографических работ с составлением планов (продольных профилей) в двух видах: на магнитном и бумажном носителях" ПЗ=1.75; ОЗП=1.75; ЭМ=1.75; ЗПМ=1.75; МАТ=1.75; ТЗ=1.75; ТЗМ=1.75
Инженерно-геодезические изыскания
	га
	1
	2961
	 
	 
	 
	2961
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3
	Калькуляция 1
	Расходы на эксплуатацию машин и механизмов
	га
	1
	1026,5
	 
	1026,5
	 
	1026,5
	 
	1026,5
	 
	 
	 
	 
	 

	4
	Калькуляция 2
	Съемка объекта дорожной лабораторией
	га
	1
	        222,64   
	    222,64   
	 
	 
	        222,64   
	    222,64   
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.
	11155,05
	1249,14
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам
	37504,77
	1249,14
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Итоги по разделу 1 Новый Раздел :
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	  Всего с учетом " ПЗ=3.66; ОЗП=3.66; ЭМ=3.66; ЗПМ=3.66; МАТ=3.66"
	26349,72
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	  Итого
	37504,77
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	  В том числе:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	  ФОТ
	36255,63
	1249,14
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	   НДС 18%
	6750,86
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	  ВСЕГО по смете за 1 га
	44255,63
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	  ВСЕГО по смете за 5,445370 Га (5,44537*44255,63)
	240988,28
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 


Дзержинский район
(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 1

(локальная смета)

на выполнение работ по паспортизации парка культуры и отдыха "Балатово" в Дзержинском районе
 в рамках реализации ДЦП "Организация и обустройство мест массового отдыха населения города Перми" в 2013 году
Сметная стоимость ______________________________581359,66 руб.

Средства  на оплату труда ________________________0 руб.

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию 3 кв.  2013 г.

	№ пп
	Обоснование
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол.
	Стоимость единицы, руб.
	Общая стоимость, руб.
	Т/з осн.
раб.на ед.
	Т/з осн.
раб.
Всего
	Т/з мех. на ед.
	Т/з мех.
Всего

	
	
	
	
	
	Всего
	В том числе
	Всего
	В том числе
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	Осн.З/п
	Эк.Маш
	З/пМех
	
	Осн.З/п
	Эк.Маш
	З/пМех
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17

	                           Раздел 1. Новый Раздел

	1
	УБЦ2-9-3-2А
	Создание инженерно-топографического плана на застроенной территории, масштаб съемки 1:500, высота сечения рельефа 0,25 м: 3 категории сложности - полевые работы
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
п.8, абз В "Выполнение изысканий:

на территориях со специальным режимом ПЗ=1.25; ОЗП=1.25; ЭМ=1.25; ЗПМ=1.25; МАТ=1.25; ТЗ=1.25; ТЗМ=1.25;
п.8, т.3 "Коэффициент к итогу сметной стоимости изысканий" ПЗ=1.08; ОЗП=1.08; ЭМ=1.08; ЗПМ=1.08; МАТ=1.08; ТЗ=1.08; ТЗМ=1.08;
п.14 "При проведении полевых работ без выплаты работникам полевого довольствия или командировочных" ПЗ=0.85; ОЗП=0.85; ЭМ=0.85; ЗПМ=0.85; МАТ=0.85; ТЗ=0.85; ТЗМ=0.85;
п.9, т.4, §3 "Внутренний транспорт" ПЗ=11.25%; ОЗП=11.25%; ЭМ=11.25%; ЗПМ=11.25%; МАТ=11.25%; ТЗ=11.25%; ТЗМ=11.25%;
п.13, прим.1 "Расходы по организации и ликвидации работ" ПЗ=9%; ОЗП=9%; ЭМ=9%; ЗПМ=9%; МАТ=9%; ТЗ=9%; ТЗМ=9%
Инженерно-геодезические изыскания
	га
	1
	6944,91
	 
	 
	 
	6944,91
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2
	УБЦ2-9-3-2Б
	Создание инженерно-топографического плана на застроенной территории, масштаб съемки 1:500, высота сечения рельефа 0,25 м: 3 категории сложности - камеральные работы
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
п.15, абз Е "Выполнение картографических работ с составлением планов (продольных профилей) в двух видах: на магнитном и бумажном носителях" ПЗ=1.75; ОЗП=1.75; ЭМ=1.75; ЗПМ=1.75; МАТ=1.75; ТЗ=1.75; ТЗМ=1.75
Инженерно-геодезические изыскания
	га
	1
	2961
	 
	 
	 
	2961
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3
	Калькуляция 1
	Расходы на эксплуатацию машин и механизмов
	га
	1
	1026,5
	 
	1026,5
	 
	1026,5
	 
	1026,5
	 
	 
	 
	 
	 

	4
	Калькуляция 2
	Съемка объекта дорожной лабораторией
	га
	1
	        222,64   
	    222,64   
	 
	 
	        222,64   
	    222,64   
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.
	11155,05
	1249,14
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам
	37504,77
	1249,14
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Итоги по разделу 1 Новый Раздел :
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	  Всего с учетом " ПЗ=3.66; ОЗП=3.66; ЭМ=3.66; ЗПМ=3.66; МАТ=3.66"
	26349,72
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	  Итого
	37504,77
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	  В том числе:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	  ФОТ
	36255,63
	1249,14
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	   НДС 18%
	6750,86
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	  ВСЕГО по смете за 1 га
	44255,63
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	  ВСЕГО по смете за 13,1364 Га (13,1364*44255,63)
	581359,66
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 


Дзержинский район
(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 1

(локальная смета)
выполнение работ по паспортизации сквера по ул. Екатерининская, в том числе и "Экстрим парк" (по 2 паспорта на два объекта) в Дзержинском районе в рамках реализации ДЦП "Организация и обустройство мест массового отдыха населения города Перми" в 2013 году
Сметная стоимость ______________________________167799,65 руб.

Средства  на оплату труда ________________________0 руб.

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию 3 кв.  2013 г.
	№ пп
	Обоснование
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол.
	Стоимость единицы, руб.
	Общая стоимость, руб.
	Т/з осн.
раб.на ед.
	Т/з осн.
раб.
Всего
	Т/з мех. на ед.
	Т/з мех.
Всего

	
	
	
	
	
	Всего
	В том числе
	Всего
	В том числе
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	Осн.З/п
	Эк.Маш
	З/пМех
	
	Осн.З/п
	Эк.Маш
	З/пМех
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17

	                           Раздел 1. Новый Раздел

	1
	УБЦ2-9-3-2А
	Создание инженерно-топографического плана на застроенной территории, масштаб съемки 1:500, высота сечения рельефа 0,25 м: 3 категории сложности - полевые работы
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
п.8, абз В "Выполнение изысканий:

на территориях со специальным режимом ПЗ=1.25; ОЗП=1.25; ЭМ=1.25; ЗПМ=1.25; МАТ=1.25; ТЗ=1.25; ТЗМ=1.25;
п.8, т.3 "Коэффициент к итогу сметной стоимости изысканий" ПЗ=1.08; ОЗП=1.08; ЭМ=1.08; ЗПМ=1.08; МАТ=1.08; ТЗ=1.08; ТЗМ=1.08;
п.14 "При проведении полевых работ без выплаты работникам полевого довольствия или командировочных" ПЗ=0.85; ОЗП=0.85; ЭМ=0.85; ЗПМ=0.85; МАТ=0.85; ТЗ=0.85; ТЗМ=0.85;
п.9, т.4, §3 "Внутренний транспорт" ПЗ=11.25%; ОЗП=11.25%; ЭМ=11.25%; ЗПМ=11.25%; МАТ=11.25%; ТЗ=11.25%; ТЗМ=11.25%;
п.13, прим.1 "Расходы по организации и ликвидации работ" ПЗ=9%; ОЗП=9%; ЭМ=9%; ЗПМ=9%; МАТ=9%; ТЗ=9%; ТЗМ=9%
Инженерно-геодезические изыскания
	га
	1
	6944,91
	 
	 
	 
	6944,91
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2
	УБЦ2-9-3-2Б
	Создание инженерно-топографического плана на застроенной территории, масштаб съемки 1:500, высота сечения рельефа 0,25 м: 3 категории сложности - камеральные работы
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
п.15, абз Е "Выполнение картографических работ с составлением планов (продольных профилей) в двух видах: на магнитном и бумажном носителях" ПЗ=1.75; ОЗП=1.75; ЭМ=1.75; ЗПМ=1.75; МАТ=1.75; ТЗ=1.75; ТЗМ=1.75
Инженерно-геодезические изыскания
	га
	1
	2961
	 
	 
	 
	2961
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 


	3
	Калькуляция 1
	Расходы на эксплуатацию машин и механизмов
	га
	1
	1026,5
	 
	1026,5
	 
	1026,5
	 
	1026,5
	 
	 
	 
	 
	 

	4
	Калькуляция 2
	Съемка объекта дорожной лабораторией
	га
	1
	        222,64   
	    222,64   
	 
	 
	        222,64   
	    222,64   
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.
	11155,05
	1249,14
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам
	37504,77
	1249,14
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Итоги по разделу 1 Новый Раздел :
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	  Всего с учетом " ПЗ=3.66; ОЗП=3.66; ЭМ=3.66; ЗПМ=3.66; МАТ=3.66"
	26349,72
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	  Итого
	37504,77
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	  В том числе:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	  ФОТ
	36255,63
	1249,14
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	   НДС 18%
	6750,86
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	  ВСЕГО по смете за 1 га
	44255,63
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	  ВСЕГО по смете за 3,7916Га (3,7916*44255,63)
	167799,65
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 


Дзержинский район
(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 1

(локальная смета)
на выполнение работ по паспортизации сквера им. Есенина в Дзержинском районе в рамках 

реализации ДЦП "Организация и обустройство мест массового отдыха населения города Перми" в 2013 году 
Сметная стоимость ______________________________62458,41 руб.

Средства  на оплату труда ________________________0 руб.

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию 3 кв.  2013 г.

	№ пп
	Обоснование
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол.
	Стоимость единицы, руб.
	Общая стоимость, руб.
	Т/з осн.
раб.на ед.
	Т/з осн.
раб.
Всего
	Т/з мех. на ед.
	Т/з мех.
Всего

	
	
	
	
	
	Всего
	В том числе
	Всего
	В том числе
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	Осн.З/п
	Эк.Маш
	З/пМех
	
	Осн.З/п
	Эк.Маш
	З/пМех
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17

	                           Раздел 1. Новый Раздел

	1
	УБЦ2-9-3-2А
	Создание инженерно-топографического плана на застроенной территории, масштаб съемки 1:500, высота сечения рельефа 0,25 м: 3 категории сложности - полевые работы
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
п.8, абз В "Выполнение изысканий:

на территориях со специальным режимом ПЗ=1.25; ОЗП=1.25; ЭМ=1.25; ЗПМ=1.25; МАТ=1.25; ТЗ=1.25; ТЗМ=1.25;
п.8, т.3 "Коэффициент к итогу сметной стоимости изысканий" ПЗ=1.08; ОЗП=1.08; ЭМ=1.08; ЗПМ=1.08; МАТ=1.08; ТЗ=1.08; ТЗМ=1.08;
п.14 "При проведении полевых работ без выплаты работникам полевого довольствия или командировочных" ПЗ=0.85; ОЗП=0.85; ЭМ=0.85; ЗПМ=0.85; МАТ=0.85; ТЗ=0.85; ТЗМ=0.85;
п.9, т.4, §3 "Внутренний транспорт" ПЗ=11.25%; ОЗП=11.25%; ЭМ=11.25%; ЗПМ=11.25%; МАТ=11.25%; ТЗ=11.25%; ТЗМ=11.25%;
п.13, прим.1 "Расходы по организации и ликвидации работ" ПЗ=9%; ОЗП=9%; ЭМ=9%; ЗПМ=9%; МАТ=9%; ТЗ=9%; ТЗМ=9%
Инженерно-геодезические изыскания
	га
	1
	6944,91
	 
	 
	 
	6944,91
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2
	УБЦ2-9-3-2Б
	Создание инженерно-топографического плана на застроенной территории, масштаб съемки 1:500, высота сечения рельефа 0,25 м: 3 категории сложности - камеральные работы
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
п.15, абз Е "Выполнение картографических работ с составлением планов (продольных профилей) в двух видах: на магнитном и бумажном носителях" ПЗ=1.75; ОЗП=1.75; ЭМ=1.75; ЗПМ=1.75; МАТ=1.75; ТЗ=1.75; ТЗМ=1.75
Инженерно-геодезические изыскания
	га
	1
	2961
	 
	 
	 
	2961
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3
	Калькуляция 1
	Расходы на эксплуатацию машин и механизмов
	га
	1
	1026,5
	 
	1026,5
	 
	1026,5
	 
	1026,5
	 
	 
	 
	 
	 

	4
	Калькуляция 2
	Съемка объекта дорожной лабораторией
	га
	1
	        222,64   
	    222,64   
	 
	 
	        222,64   
	    222,64   
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.
	11155,05
	1249,14
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам
	37504,77
	1249,14
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Итоги по разделу 1 Новый Раздел :
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	  Всего с учетом " ПЗ=3.66; ОЗП=3.66; ЭМ=3.66; ЗПМ=3.66; МАТ=3.66"
	26349,72
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	  Итого
	37504,77
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	  В том числе:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	  ФОТ
	36057,51
	1249,14
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	   НДС 18%
	6750,86
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	  ВСЕГО по смете за 1 га
	44255,63
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	  ВСЕГО по смете за1,41131 Га (1,41131*44255,63)
	62458,41
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 


Приложение № 3
к документации об аукционе
Муниципальный контракт  № ______
на выполнение работ по паспортизации садов, скверов и парков Дзержинского района города Перми в рамках реализации ДЦП «Организация и обустройство мест массового отдыха населения города Перми».
г. Пермь                                                                                                    «        »__________2013 г.

Администрация Дзержинского района, именуемая в дальнейшем «Заказчик», в лице Главы администрации района Игоря Александровича Субботина, действующего на основании  типового положения о территориальном органе администрации города Перми, утвержденного решением Пермской городской Думы от 29.01.2013 г. №7, с одной стороны и _________________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице _______________, действующего на основании _________, с другой стороны, заключили настоящий муниципальный контракт, далее «контракт» о нижеследующем:

1. Предмет контракта.
            1.1. Настоящий муниципальный контракт заключается в рамках ДЦП «Организация и обустройство мест массового отдыха населения города Перми»,  в соответствии с приказом главы Администрации Дзержинского района от ____________ № __ о размещении муниципального заказа путем проведения открытого аукциона в электронной форме на выполнение работ по паспортизации садов, скверов и парков Дзержинского района города Перми в рамках реализации ДЦП «Организация и обустройство мест массового отдыха жителей города Перми», решение  аукционной комиссии (протокол № __ от ____________ г.).
           По настоящему контракту Подрядчик обязуется выполнить работы по паспортизации садов, скверов и парков Дзержинского района города Перми в рамках реализации ДЦП «Организация и обустройство мест массового отдыха населения города Перми», сдать результат выполненных работ Заказчику по акту о приемке выполненных работ, а Заказчик обязуется принять и оплатить их на условиях настоящего контракта. Состав работ указан в Приложении № 1 к настоящему контракту (Техническое задание), и Приложении № 2 к настоящему контракту (Расчет стоимости).
         Место выполняемых работ: г. Пермь, Дзержинский район.
1.2. Подрядчик обязуется обеспечить выполнение работ, указанных в п. 1.1. настоящего контракта в соответствии с приложениями к настоящему контракту, являющимися его неотъемлемой частью:
·       Приложение № 1 – Техническое задание;

· Приложение № 2 – Расчет стоимости;

· Приложение № 3 – Акт о приемке выполненных работ;

· Приложение № 3.1 – Справка о стоимости выполненных работ и затрат (КС-3);
· Приложение № 4 – Оценка качества выполняемых работ и условия снижения стоимости работ;
· Приложение № 5 –Акт контрольной проверки;

2. Сроки исполнения обязательств.
2.1. Срок выполняемых работ: 10 (Десять) календарных дней с момента подписания муниципального контракта.

2.2. Приемка и оплата выполненных Подрядчиком работ осуществляется в сроки, установленные в разделе 3 настоящего контракта.
3. Стоимость работ, порядок приемки и оплаты.
3.1. Общая стоимость работ, подлежащих выполнению устанавливается на основании открытого аукциона в электронной форме,  предложена  Подрядчиком и   составляет _______ ( _______________ ) рублей __ копеек, без дальнейшей индексации. Стоимость работ  включает в себя все выплаченные или подлежащие выплате налоги и сборы, любые затраты Подрядчика.  Оплата за выполненные работы производится с учётом применения санкций  к Подрядчику в связи с невыполнением (некачественным выполнением) работ согласно пункту 4.2. настоящего муниципального контракта.
3.2. Оплата за выполненные Подрядчиком объемы работ осуществляется Заказчиком после полного исполнения Подрядчиком всех принятых на себя обязательств по настоящему контракту, по безналичному расчету в течение 30 (тридцати) банковских дней с момента подписания обеими сторонами: акта о приемке выполненных работ, акта контрольной проверки, акта оценки работы Подрядчика, и предоставления Подрядчиком паспорта в бумажном виде и на электронном носителе в двух экземплярах каждый, счета-фактуры, журнала производства работ.

3.3. Расчёт за выполненные объёмы работ производится в соответствии с  расчётом стоимости работ (в соответствии с Приложением № 2) с применением понижающего коэффициента и штрафных санкций, если таковые имеются.

Понижающий коэффициент определяется как частное от деления цены  муниципального контракта на стоимость работ, соответствующую  расчёту стоимости работ заказчика, составляет __.

3.4. Приемка работ осуществляется после выполнения Подрядчиком своих обязательств, предусмотренных настоящим контрактом. 

3.5. Приемка работ по настоящему контракту производится в течение 2-х (двух) рабочих дней со дня, следующего за днем  получения Заказчиком письменного извещения Подрядчика о готовности к сдаче  выполненных работ и осуществляется  по акту о приемке выполненных работ (Приложение №3).  Акт о приемке выполненных работ составляется на основании акта контрольной проверки (Приложение №5).

Заказчик производит приемку выполненных работ на соответствие сроков, объемов и качества работ требованиям, установленным настоящим контрактом. 

3.6. Акт о приемке выполненных работ (Приложение № 3) составляется в 3-х экземплярах и подписывается с одной стороны – Заказчиком, с другой стороны - Подрядчиком.
3.7. В случае обнаружения дефектов и недостатков в ходе проведения контрольной проверки, Заказчик поручает Подрядчику в течение одних суток устранить дефекты и недостатки, указанные в акте контрольной проверки. В случае невыполнения и неустранения замечаний в течение 24 часов по какому либо виду работ, Заказчик вправе применить процент снижения стоимости работ в соответствии с Приложением № 4 к настоящему контракту. Данные журнала производства работ и акта контрольной проверки служат основанием для применения Заказчиком санкций к Подрядчику в соответствии с условиями настоящего контракта.

3.8. В случае, если контракт заключается с физическим лицом, за исключением индивидуальных предпринимателей и иных занимающихся частной практикой лиц, оплата такого контракта уменьшается на размер налоговых платежей, связанных с оплатой контракта.

3.9. Оплата по контракту, являющемуся приложением к документации об аукционе, производится на счет поставщика (исполнителя, подрядчика), указанный в таком контракте. Оплата по контракту третьим лицам не допускается.

4. Качество работ.
4.1. При производстве работ Подрядчик обеспечивает надлежащее качество их выполнения. Качество работ определяется их соответствием требованиям настоящего контракта, в том числе, требованиям по качеству работ, рекомендаций, указанных в Приложении № 1 к настоящему контракту. 

4.2. Претензии Заказчика по выявленным дефектам и недостаткам объекта производства работ фиксируются в акте контрольной проверки (Приложение № 5), являющимся основанием для:

а) требований устранения дефектов и недостатков работ Подрядчиком за свой счет;

б) снижения стоимости работ Подрядчика в порядке, установленном настоящим контрактом.
5. Права и обязанности Подрядчика.
5.1. В соответствии с условиями настоящего контракта, при соблюдении требований технической документации Подрядчик обязан:

- Обеспечить выполнение работ, указанных в пункте 1.1. настоящего контракта и сдать выполненные работы в установленный срок.
-  Вести журнал производства работ с начала производства работ до полного их завершения.

- Предоставлять Заказчику паспорт в бумажном виде и на электронном носителе в двух экземплярах каждый.
- Своевременно и за свой счет устранять недостатки, указанные в акте контрольной проверки (Приложение № 5).

- Обеспечить на объекте производства работ безопасность движения транспортных средств, выполнение необходимых мероприятий по технике безопасности, охране окружающей среды, сохранности насаждений.

- Принимать меры по предотвращению возможного причинения вреда, связанного с выполнением работ по настоящему контракту, а также по ликвидации последствий нанесенного ущерба, кроме случаев, когда обязанность принятия мер и ответственность лежит на владельцах коммуникаций. 

- Обеспечить беспрепятственный доступ к объекту производства работ уполномоченного представителя Заказчика по всем видам работ в течение всего периода их производства, предоставлять по требованию указанного представителя журнал производства работ, для осуществления контроля за ходом выполнения работ.
- В случае приостановки производства работ, происходящей не по инициативе Заказчика, Подрядчик обязан в течение одних суток проинформировать об этом Заказчика. Подрядчик также заблаговременно уведомляет Заказчика о возможном наступлении событий, препятствующих исполнению настоящего контракта.   
- сдать Заказчику выполненные работы по акту о приемке выполненных работ (приложение № 3).
5.2. Подрядчик имеет право:

- В случае несогласия Подрядчика с претензиями Заказчика, Подрядчик вправе организовать комиссионный выход и обследование объекта с привлечением представителя Заказчика.
6. Права и обязанности Заказчика.
6.1. Для осуществления контроля над ходом производства работ и принятия оперативных решений Заказчик назначает уполномоченного. 
Заказчик обязан:
-  Осуществить приёмку выполненных работ.

- Производить оплату выполненных работ в порядке и в сроки, установленные в разделе 3 настоящего контракта.

- Осуществлять проверку и подписание представленного Подрядчиком акта о приемке выполненных работ  (Приложение № 3).
6.2.Заказчик имеет право:
- Осуществлять контроль качества выполненных Подрядчиком работ посредством контрольной проверки. По итогам проверки представители Заказчика фиксируют в соответствующем акте (Приложение № 5) выявленные дефекты и недостатки в работе Подрядчика, формулируют замечания по качеству выполнения работ и срокам их устранения. Лицом, уполномоченным от имени администрации осуществлять контроль за качеством выполненных Подрядчиком работ является начальник отдела благоустройства администрации Дзержинского района Сеземин Никита Александрович.
- В любое время проверять ход и качество выполняемых Подрядчиком работ, не вмешиваясь в его деятельность.
7. Ответственность сторон.
7.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение принятых на себя обязательств стороны несут имущественную ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.
7.2. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательства, предусмотренного муниципальным контрактом, Подрядчик вправе потребовать уплату неустойки. Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного муниципальным контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного муниципальным контрактом срока исполнения обязательства. Размер такой неустойки  устанавливается в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации. Заказчик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

7.3. В случае неисполнения, ненадлежащего исполнения, просрочки исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного муниципальным контрактом, Заказчик вправе потребовать уплату неустойки. Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного муниципальным контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного муниципальным контрактом срока исполнения обязательства. Размер такой неустойки устанавливается муниципальным контрактом в размере  1% (одного процента)    от общей   стоимости работ   по   настоящему контракту, 

указанной в п. 3.1. настоящего контракта. Подрядчик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Заказчика.

                                      8. Действие и прекращение действия контракта.
8.1 Настоящий контракт составлен в форме электронного документа, подписанного электронными цифровыми подписями Сторон, а также, по соглашению Сторон, в 3 (Трёх) экземплярах на бумажном носителе.

8.2. Настоящий контракт вступает в силу с момента его подписания сторонами и действует до исполнения всех принятых на себя обязательств сторонами по контракту.
8.3. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим контрактом, применяются нормы действующего законодательства.

8.4 Расторжение настоящего муниципального контракта допускается по соглашению сторон или решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством.
9. Разрешение споров между сторонами.
9.1. Правоотношения между сторонами по настоящему контракту регулируется законодательством Российской Федерации.

9.2. В случае если между сторонами в процессе реализации настоящего контракта или в связи с ним возникают разногласия (споры), стороны должны приложить усилия и использовать все имеющиеся возможности для разрешения такого спора путем переговоров между сторонами. 

В качестве крайнего средства разрешения конфликта каждая из сторон имеет право передать такой спор на рассмотрение в суд.
10. Обстоятельства непреодолимой силы.
10.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение своих обязательств по настоящему контракту, если их исполнению препятствует чрезвычайное и непредотвратимое при данных условиях обстоятельство (непреодолимая сила).

10.2. При возникновении обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих исполнению обязательств по настоящему контракту одной из сторон, она обязана оповестить другую сторону не позднее 5 (Пяти) дней с момента возникновения таких обстоятельств, при этом срок выполнения обязательств по настоящему контракту переносится соразмерно времени, в течение которого действовали такие обстоятельства.
11. Адреса и банковские реквизиты сторон.
Заказчик:                                                                                                                 Подрядчик:
г.Пермь, ул.Ленина, 85, 614990                                         
ИНН 5903004559 КПП 590301001


УФК по Пермскому краю


(Администрация Дзержинского района

г.Пермь л/с 02934012013)


Р/с 40204810300000000006


В ГРКЦ Банка России по Пермскому краю


БИК 045773001

Глава администрации района

___________________И.А.Субботин

МП
                  Приложение № 1 

к муниципальному контракту

№ _______ от _____________

Техническое задание
на выполнение работ по паспортизации садов, скверов и парков Дзержинского района в рамках реализации ДЦП «Организация и обустройство мест массового отдыха населения города Перми» в 2013 году.

1. При производстве работ Подрядчик обеспечивает надлежащее качество их выполнения. Качество работ определяется их соответствием требованиям настоящего технического задания, а также требованиям по технологии и материалам, согласно нормативной и технической документации, рекомендаций, безопасности жизни и здоровья, сертификации, лицензирования, если такие требования предъявляются действующим законодательством РФ.

2. Материалы, используемые в работе, должны иметь сертификат и знак соответствия.

3. Обеспечить на объекте производства работ безопасность движения пешеходов, выполнение необходимых мероприятий по технике безопасности, охране окружающей среды, сохранности зеленых насаждений, объектов городской собственности.

4. В случае обнаружения недостатков при приемке работ, Заказчик поручает Подрядчику в течение срока, установленного в мотивированном отказе от приемки работ устранить недостатки, за свой счет.

5. Заказчик  вправе в любое время проверять ход и качество выполняемых Подрядчиком работ.

Перечень и состав работ:

1.Целью работы является технический учет и паспортизация мест массового отдыха, находящихся на балансе ЗАКАЗЧИКА, либо в его временной эксплуатации.

2.Исходными данными для проведения работ является список объектов, утвержденных ЗАКАЗЧИКОМ.

	№
	Наименование объекта
	Площадь объекта (м2)
	Границы объекта

	1.
	Сквер по ул. Екатерининская, в том числе и «Экстрим парк» (по 2 паспорта на два объекта)
	37916,00
	Вдоль ул. Екатерининская

	2.
	Парк культуры и отдыха «Балатово»
	131364,00
	ул.Ш.Космонавтов-ул.Подлесная

	3.
	Сад им.250-летия г. Перми
	54453,70
	ул.Окулова-ул.Петропавловская,

ул.Ленина

	4.
	Сквер им. Есенина
	14113,1
	У. Маяковского, Есенина, ул. Новоколхозная

	Итого:
	237846,80 м2 (23,78468 га)


3.Основные требования к выполнению работ приведены в «Инструкции по технической инвентаризации и заполнению технического паспорта комплексного благоустройство объекта дорожного хозяйства».

4.Состав работ при паспортизации объектов озеленения определяется на основе технического задания ЗАКАЗЧИКА и включает:

4.1.Топографическую съемку и натурные обследования объектов озеленения – устанавливается площадь, границы и классификация объекта, всех плоскостных сооружений объектов озеленения (дорожки, тротуары, площадки, газоны, цветники), инженерных сооружений (лестницы, спортивные и развлекательные сооружения), определяется количественное состояние зеленых насаждений и элементов благоустройства:

· твердое покрытие дорожек и площадок;

· газоны;

· деревья;

· кустарники;

· живая изгородь;

· цветники;

· скамьи;

· урны;

· памятники;

· опоры освещения;

· инженерные сооружения.

4.2.Обследование люков смотровых колодцев и решеток дождеприемных колодцев, ограждающих и направляющих устройств, малых архитектурных форм и прочих элементов.

4.3.Видеосъемка дорожной лабораторией с последующим наложением видеоряда на топографическую съемку.

· Количество камер – не менее 8 шт. (из них не менее 5 должны иметь координатную привязку).

· Горизонтальная панорамная съемка с образом не менее 210 градусов в любой точке траектории движения.

· Графический редактор должен иметь возможность перехода с план-схемы на соответствующий по координатам участок видеосъемки; возможность производить измерения линейных, площадных объектов (на любом участке объекта), внесение изменений в план-схему с последующим выводом на бумажный носитель.
4.4.Разработка плана-схемы объекта в масштабе 1:500, с нанесением высотных отметок.

4.5.В результате проведения технического учета на ландшафтно-архитектурный объект (сквер, сад, парк) составляется паспорт учетного объекта.

5.Порядок проведения работ:

5.1.Создание горизонтального топографического плана в масштабе 1:500 в соответствии с требованиями инструкции по проведению инвентаризации и паспортизации озелененных территорий и зеленых насаждений;

5.2.Вычисление площадей контуров земельных (учетных) участков;

5.3.Подсчет количества деревьев и кустарников на учетном участке по породам;

5.4.Обследование плоскостных элементов и дорожно-тропиночной сети с учетом типов покрытия;

5.5.Обследование фонтанов, малых архитектурных форм;

5.6.Учет газонов, цветников;

5.7.Обследование инженерных сооружений: подпорных стенок, лестниц;

5.8.Обследование опор освещения;

5.9.Обследование люков смотровых колодцев и решеток дождеприемных колодцев;

5.10.Разработка плана-схемы объекта в масштабе 1:500;

5.11.Внесение необходимых дополнительных данных;

5.12.Оформление технического паспорта;

5.13.Расчет балансовой стоимости объекта с указанием в паспорте.

6.Требования к оформлению технического паспорта:

По окончании работ ЗАКАЗЧИКУ передаются технические паспорта, в печатной и электронной форме по 2 (два) экземпляра каждый с соблюдением следующих условий:

6.1.Электронная форма паспорта передается ЗАКАЗЧИКУ на оптических носителях типа CD-R/CD-RW, DVD-R/DVD-RW для контроля, ответственного хранения.

6.2.Текстовые и табличные данные паспорта предоставляются в файле MS-Word топографическая съемка – в формате программы AutoCAD, план-схема – в формате программы Vstreets2.

7.Требования к проведению работ по содержанию.
	Регистрируемые параметры:
	Требования ЗАКАЗЧИКА

	Видео
	Съемка объекта не менее чем в восьми ракурсах, из них не менее пяти должны иметь координатную привязку. Горизонтальная панорамная съемка с обзором не менее 2100 в любой точке траектории движения лаборатории. Видео не должно быть засвечено солнечными лучами (бликами)

	Пройденный путь
	Требуется

	Радиусы кривых и углы поворота в плане
	Требуется

	Система координат
	Система координат г. Перми

	Создание топографического плана объекта в масштабе 1:500
	Требуется

	Определение координат объектов в плане по видеокадру
	Требуется

	Создание плана-схемы объекта в масштабе 1:500
	Требуется

	Возможности электронного паспорта
	Просмотр электронной формы заключения (план-схемы, текста паспорта, видеоматериалов), наложение модели (план-схемы) на видеоряд, возможность перехода с план-схемы на соответствующий по координатам участок видеосъемки. Просмотр детализированной информации о любом объекте, расположенном на план-схеме (координаты, описание, геометрические параметры). Возможность производить измерения линейных, площадных объектов, внесение изменений в план-схему с последующим выводом на бумажный носитель.

	Требования к заключению на бумажном носителем
	Отчет должен соответствовать электронной форме, дополняется топографической съемкой и план-схемой.


8.Дополнительные требования к документам, предоставленным участникам аукциона:

8.1.Копии свидетельств, выданного саморегулируемой организацией о допуске к следующим видам работ: работы в составе инженерно-геодезических изысканий, работы по подготовке схемы планировочной организации земельного участка, работы  по подготовке архитектурных решений, работы по обследованию строительных конструкций зданий и сооружений, работы по организации подготовки проектной документации, привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным проектировщиком).

8.2.Копии документов, подтверждающих соблюдение авторских прав при осуществлении деятельности с использованием программного комплекса лаборатории дорожной видеосъемки ДВС – 3 (свидетельство о регистрации программы для ЭВМ, лицензионное соглашение и т.д.)

Приложение № 2 

к муниципальному контракту 

№ ___ от _________

СОГЛАСОВАНО
:











УТВЕРЖДАЮ:

___________________











__________________

«__»___________2013г.










«___»________2013г.

Дзержинский район
(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 1

(локальная смета)
на выполнение работ по паспортизации сада им. 250-летия г. Перми в Дзержинском районе в рамках реализации 
ДЦП "Организация и обустройство мест массового отдыха населения города Перми" в 2013 году

Сметная стоимость ______________________________240988,28 руб.

Средства  на оплату труда ________________________0 руб.

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию 3 кв.  2013 г.
	№ пп
	Обоснование
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол.
	Стоимость единицы, руб.
	Общая стоимость, руб.
	Т/з осн.
раб.на ед.
	Т/з осн.
раб.
Всего
	Т/з мех. на ед.
	Т/з мех.
Всего

	
	
	
	
	
	Всего
	В том числе
	Всего
	В том числе
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	Осн.З/п
	Эк.Маш
	З/пМех
	
	Осн.З/п
	Эк.Маш
	З/пМех
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17

	                           Раздел 1. Новый Раздел

	1
	УБЦ2-9-3-2А
	Создание инженерно-топографического плана на застроенной территории, масштаб съемки 1:500, высота сечения рельефа 0,25 м: 3 категории сложности - полевые работы
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
п.8, абз В "Выполнение изысканий:

на территориях со специальным режимом ПЗ=1.25; ОЗП=1.25; ЭМ=1.25; ЗПМ=1.25; МАТ=1.25; ТЗ=1.25; ТЗМ=1.25;
п.8, т.3 "Коэффициент к итогу сметной стоимости изысканий" ПЗ=1.08; ОЗП=1.08; ЭМ=1.08; ЗПМ=1.08; МАТ=1.08; ТЗ=1.08; ТЗМ=1.08;
п.14 "При проведении полевых работ без выплаты работникам полевого довольствия или командировочных" ПЗ=0.85; ОЗП=0.85; ЭМ=0.85; ЗПМ=0.85; МАТ=0.85; ТЗ=0.85; ТЗМ=0.85;
п.9, т.4, §3 "Внутренний транспорт" ПЗ=11.25%; ОЗП=11.25%; ЭМ=11.25%; ЗПМ=11.25%; МАТ=11.25%; ТЗ=11.25%; ТЗМ=11.25%;
п.13, прим.1 "Расходы по организации и ликвидации работ" ПЗ=9%; ОЗП=9%; ЭМ=9%; ЗПМ=9%; МАТ=9%; ТЗ=9%; ТЗМ=9%
Инженерно-геодезические изыскания
	га
	1
	6944,91
	 
	 
	 
	6944,91
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2
	УБЦ2-9-3-2Б
	Создание инженерно-топографического плана на застроенной территории, масштаб съемки 1:500, высота сечения рельефа 0,25 м: 3 категории сложности - камеральные работы
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
п.15, абз Е "Выполнение картографических работ с составлением планов (продольных профилей) в двух видах: на магнитном и бумажном носителях" ПЗ=1.75; ОЗП=1.75; ЭМ=1.75; ЗПМ=1.75; МАТ=1.75; ТЗ=1.75; ТЗМ=1.75
Инженерно-геодезические изыскания
	га
	1
	2961
	 
	 
	 
	2961
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3
	Калькуляция 1
	Расходы на эксплуатацию машин и механизмов
	га
	1
	1026,5
	 
	1026,5
	 
	1026,5
	 
	1026,5
	 
	 
	 
	 
	 

	4
	Калькуляция 2
	Съемка объекта дорожной лабораторией
	га
	1
	        222,64   
	    222,64   
	 
	 
	        222,64   
	    222,64   
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.
	11155,05
	1249,14
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам
	37504,77
	1249,14
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Итоги по разделу 1 Новый Раздел :
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	  Всего с учетом " ПЗ=3.66; ОЗП=3.66; ЭМ=3.66; ЗПМ=3.66; МАТ=3.66"
	26349,72
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	  Итого
	37504,77
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	  В том числе:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	  ФОТ
	36255,63
	1249,14
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	   НДС 18%
	6750,86
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	  ВСЕГО по смете за 1 га
	44255,63
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	  ВСЕГО по смете за 5,445370 Га (5,44537*44255,63)
	240988,28
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 


Понижающий коэффициент  ____.

Стоимость работ с учётом понижающего коэффициента: ________.
СОГЛАСОВАНО
:











УТВЕРЖДАЮ:

___________________











__________________

«__»___________2013г.










«___»________2013г.

Дзержинский район
(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 1

(локальная смета)

на выполнение работ по паспортизации парка культуры и отдыха "Балатово" в Дзержинском районе
 в рамках реализации ДЦП "Организация и обустройство мест массового отдыха населения города Перми" в 2013 году
Сметная стоимость ______________________________581359,66 руб.

Средства  на оплату труда ________________________0 руб.

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию 3 кв.  2013 г.

	№ пп
	Обоснование
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол.
	Стоимость единицы, руб.
	Общая стоимость, руб.
	Т/з осн.
раб.на ед.
	Т/з осн.
раб.
Всего
	Т/з мех. на ед.
	Т/з мех.
Всего

	
	
	
	
	
	Всего
	В том числе
	Всего
	В том числе
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	Осн.З/п
	Эк.Маш
	З/пМех
	
	Осн.З/п
	Эк.Маш
	З/пМех
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17

	                           Раздел 1. Новый Раздел

	1
	УБЦ2-9-3-2А
	Создание инженерно-топографического плана на застроенной территории, масштаб съемки 1:500, высота сечения рельефа 0,25 м: 3 категории сложности - полевые работы
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
п.8, абз В "Выполнение изысканий:

на территориях со специальным режимом ПЗ=1.25; ОЗП=1.25; ЭМ=1.25; ЗПМ=1.25; МАТ=1.25; ТЗ=1.25; ТЗМ=1.25;
п.8, т.3 "Коэффициент к итогу сметной стоимости изысканий" ПЗ=1.08; ОЗП=1.08; ЭМ=1.08; ЗПМ=1.08; МАТ=1.08; ТЗ=1.08; ТЗМ=1.08;
п.14 "При проведении полевых работ без выплаты работникам полевого довольствия или командировочных" ПЗ=0.85; ОЗП=0.85; ЭМ=0.85; ЗПМ=0.85; МАТ=0.85; ТЗ=0.85; ТЗМ=0.85;
п.9, т.4, §3 "Внутренний транспорт" ПЗ=11.25%; ОЗП=11.25%; ЭМ=11.25%; ЗПМ=11.25%; МАТ=11.25%; ТЗ=11.25%; ТЗМ=11.25%;
п.13, прим.1 "Расходы по организации и ликвидации работ" ПЗ=9%; ОЗП=9%; ЭМ=9%; ЗПМ=9%; МАТ=9%; ТЗ=9%; ТЗМ=9%
Инженерно-геодезические изыскания
	га
	1
	6944,91
	 
	 
	 
	6944,91
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2
	УБЦ2-9-3-2Б
	Создание инженерно-топографического плана на застроенной территории, масштаб съемки 1:500, высота сечения рельефа 0,25 м: 3 категории сложности - камеральные работы
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
п.15, абз Е "Выполнение картографических работ с составлением планов (продольных профилей) в двух видах: на магнитном и бумажном носителях" ПЗ=1.75; ОЗП=1.75; ЭМ=1.75; ЗПМ=1.75; МАТ=1.75; ТЗ=1.75; ТЗМ=1.75
Инженерно-геодезические изыскания
	га
	1
	2961
	 
	 
	 
	2961
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3
	Калькуляция 1
	Расходы на эксплуатацию машин и механизмов
	га
	1
	1026,5
	 
	1026,5
	 
	1026,5
	 
	1026,5
	 
	 
	 
	 
	 

	4
	Калькуляция 2
	Съемка объекта дорожной лабораторией
	га
	1
	        222,64   
	    222,64   
	 
	 
	        222,64   
	    222,64   
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.
	11155,05
	1249,14
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам
	37504,77
	1249,14
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Итоги по разделу 1 Новый Раздел :
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	  Всего с учетом " ПЗ=3.66; ОЗП=3.66; ЭМ=3.66; ЗПМ=3.66; МАТ=3.66"
	26349,72
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	  Итого
	37504,77
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	  В том числе:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	  ФОТ
	36255,63
	1249,14
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	   НДС 18%
	6750,86
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	  ВСЕГО по смете за 1 га
	44255,63
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	  ВСЕГО по смете за 13,1364 Га (13,1364*44255,63)
	581359,66
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 


Понижающий коэффициент  ____.

Стоимость работ с учётом понижающего коэффициента: ________.
СОГЛАСОВАНО
:











УТВЕРЖДАЮ:

___________________











__________________

«__»___________2013г.










«___»________2013г.

Дзержинский район
(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 1

(локальная смета)
на выполнение работ по паспортизации сквера им. Есенина в Дзержинском районе в рамках 

реализации ДЦП "Организация и обустройство мест массового отдыха населения города Перми" в 2013 году 
Сметная стоимость ______________________________62458,41 руб.

Средства  на оплату труда ________________________0 руб.

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию 3 кв.  2013 г.

	№ пп
	Обоснование
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол.
	Стоимость единицы, руб.
	Общая стоимость, руб.
	Т/з осн.
раб.на ед.
	Т/з осн.
раб.
Всего
	Т/з мех. на ед.
	Т/з мех.
Всего

	
	
	
	
	
	Всего
	В том числе
	Всего
	В том числе
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	Осн.З/п
	Эк.Маш
	З/пМех
	
	Осн.З/п
	Эк.Маш
	З/пМех
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17

	                           Раздел 1. Новый Раздел

	1
	УБЦ2-9-3-2А
	Создание инженерно-топографического плана на застроенной территории, масштаб съемки 1:500, высота сечения рельефа 0,25 м: 3 категории сложности - полевые работы
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
п.8, абз В "Выполнение изысканий:

на территориях со специальным режимом ПЗ=1.25; ОЗП=1.25; ЭМ=1.25; ЗПМ=1.25; МАТ=1.25; ТЗ=1.25; ТЗМ=1.25;
п.8, т.3 "Коэффициент к итогу сметной стоимости изысканий" ПЗ=1.08; ОЗП=1.08; ЭМ=1.08; ЗПМ=1.08; МАТ=1.08; ТЗ=1.08; ТЗМ=1.08;
п.14 "При проведении полевых работ без выплаты работникам полевого довольствия или командировочных" ПЗ=0.85; ОЗП=0.85; ЭМ=0.85; ЗПМ=0.85; МАТ=0.85; ТЗ=0.85; ТЗМ=0.85;
п.9, т.4, §3 "Внутренний транспорт" ПЗ=11.25%; ОЗП=11.25%; ЭМ=11.25%; ЗПМ=11.25%; МАТ=11.25%; ТЗ=11.25%; ТЗМ=11.25%;
п.13, прим.1 "Расходы по организации и ликвидации работ" ПЗ=9%; ОЗП=9%; ЭМ=9%; ЗПМ=9%; МАТ=9%; ТЗ=9%; ТЗМ=9%
Инженерно-геодезические изыскания
	га
	1
	6944,91
	 
	 
	 
	6944,91
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2
	УБЦ2-9-3-2Б
	Создание инженерно-топографического плана на застроенной территории, масштаб съемки 1:500, высота сечения рельефа 0,25 м: 3 категории сложности - камеральные работы
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
п.15, абз Е "Выполнение картографических работ с составлением планов (продольных профилей) в двух видах: на магнитном и бумажном носителях" ПЗ=1.75; ОЗП=1.75; ЭМ=1.75; ЗПМ=1.75; МАТ=1.75; ТЗ=1.75; ТЗМ=1.75
Инженерно-геодезические изыскания
	га
	1
	2961
	 
	 
	 
	2961
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3
	Калькуляция 1
	Расходы на эксплуатацию машин и механизмов
	га
	1
	1026,5
	 
	1026,5
	 
	1026,5
	 
	1026,5
	 
	 
	 
	 
	 

	4
	Калькуляция 2
	Съемка объекта дорожной лабораторией
	га
	1
	        222,64   
	    222,64   
	 
	 
	        222,64   
	    222,64   
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.
	11155,05
	1249,14
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам
	37504,77
	1249,14
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Итоги по разделу 1 Новый Раздел :
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	  Всего с учетом " ПЗ=3.66; ОЗП=3.66; ЭМ=3.66; ЗПМ=3.66; МАТ=3.66"
	26349,72
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	  Итого
	37504,77
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	  В том числе:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	  ФОТ
	36057,51
	1249,14
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	   НДС 18%
	6750,86
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	  ВСЕГО по смете за 1 га
	44255,63
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	  ВСЕГО по смете за1,41131 Га (1,41131*44255,63)
	62458,41
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 


Понижающий коэффициент  ____.

Стоимость работ с учётом понижающего коэффициента: ________.
СОГЛАСОВАНО
:











УТВЕРЖДАЮ:

___________________











__________________

«__»___________2013г.










«___»________2013г.

Дзержинский район
(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 1

(локальная смета)
выполнение работ по паспортизации сквера по ул. Екатерининская, в том числе и "Экстрим парк" (по 2 паспорта на два объекта) в Дзержинском районе в рамках реализации ДЦП "Организация и обустройство мест массового отдыха населения города Перми" в 2013 году
Сметная стоимость ______________________________167799,65 руб.

Средства  на оплату труда ________________________0 руб.

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию 3 кв.  2013 г.
	№ пп
	Обоснование
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол.
	Стоимость единицы, руб.
	Общая стоимость, руб.
	Т/з осн.
раб.на ед.
	Т/з осн.
раб.
Всего
	Т/з мех. на ед.
	Т/з мех.
Всего

	
	
	
	
	
	Всего
	В том числе
	Всего
	В том числе
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	Осн.З/п
	Эк.Маш
	З/пМех
	
	Осн.З/п
	Эк.Маш
	З/пМех
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17

	                           Раздел 1. Новый Раздел

	1
	УБЦ2-9-3-2А
	Создание инженерно-топографического плана на застроенной территории, масштаб съемки 1:500, высота сечения рельефа 0,25 м: 3 категории сложности - полевые работы
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
п.8, абз В "Выполнение изысканий:

на территориях со специальным режимом ПЗ=1.25; ОЗП=1.25; ЭМ=1.25; ЗПМ=1.25; МАТ=1.25; ТЗ=1.25; ТЗМ=1.25;
п.8, т.3 "Коэффициент к итогу сметной стоимости изысканий" ПЗ=1.08; ОЗП=1.08; ЭМ=1.08; ЗПМ=1.08; МАТ=1.08; ТЗ=1.08; ТЗМ=1.08;
п.14 "При проведении полевых работ без выплаты работникам полевого довольствия или командировочных" ПЗ=0.85; ОЗП=0.85; ЭМ=0.85; ЗПМ=0.85; МАТ=0.85; ТЗ=0.85; ТЗМ=0.85;
п.9, т.4, §3 "Внутренний транспорт" ПЗ=11.25%; ОЗП=11.25%; ЭМ=11.25%; ЗПМ=11.25%; МАТ=11.25%; ТЗ=11.25%; ТЗМ=11.25%;
п.13, прим.1 "Расходы по организации и ликвидации работ" ПЗ=9%; ОЗП=9%; ЭМ=9%; ЗПМ=9%; МАТ=9%; ТЗ=9%; ТЗМ=9%
Инженерно-геодезические изыскания
	га
	1
	6944,91
	 
	 
	 
	6944,91
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2
	УБЦ2-9-3-2Б
	Создание инженерно-топографического плана на застроенной территории, масштаб съемки 1:500, высота сечения рельефа 0,25 м: 3 категории сложности - камеральные работы
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
п.15, абз Е "Выполнение картографических работ с составлением планов (продольных профилей) в двух видах: на магнитном и бумажном носителях" ПЗ=1.75; ОЗП=1.75; ЭМ=1.75; ЗПМ=1.75; МАТ=1.75; ТЗ=1.75; ТЗМ=1.75
Инженерно-геодезические изыскания
	га
	1
	2961
	 
	 
	 
	2961
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3
	Калькуляция 1
	Расходы на эксплуатацию машин и механизмов
	га
	1
	1026,5
	 
	1026,5
	 
	1026,5
	 
	1026,5
	 
	 
	 
	 
	 

	4
	Калькуляция 2
	Съемка объекта дорожной лабораторией
	га
	1
	        222,64   
	    222,64   
	 
	 
	        222,64   
	    222,64   
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.
	11155,05
	1249,14
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам
	37504,77
	1249,14
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Итоги по разделу 1 Новый Раздел :
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	  Всего с учетом " ПЗ=3.66; ОЗП=3.66; ЭМ=3.66; ЗПМ=3.66; МАТ=3.66"
	26349,72
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	  Итого
	37504,77
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	  В том числе:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	  ФОТ
	36255,63
	1249,14
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	   НДС 18%
	6750,86
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	  ВСЕГО по смете за 1 га
	44255,63
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	  ВСЕГО по смете за 3,7916Га (3,7916*44255,63)
	167799,65
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 


Понижающий коэффициент  ____.

Стоимость работ с учётом понижающего коэффициента: ________.
Приложение № 3

к муниципальному контракту

            № _______ от ___________

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	А К Т №  _______ от ___________

	о приемке выполненных  работ                                          

	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	№ п/п
	Наименование объекта, элементы объекта, виды работ  
	Ед. изм.
	Объем
	Стоимость по договору всего с НДС,  руб.
	Процент снижения среднемесячный
	Принято сумма к оплате, руб. с НДС

	 
	
	----- 
	------
	-------------- 
	-----------------
	---------------

	1
	 
	----- 
	------
	---------------
	-----------------
	---------------

	2
	 
	 -----
	-------
	--------------
	----------------
	---------------

	…
	 
	 -----
	------
	---------------
	-----------------
	----------

	 
	Всего по акту с НДС
	 -----
	------
	---------------
	-----------------
	------------

	 
	в том числе  без НДС
	----- 
	--------
	--------------
	----------------
	---------------

	 
	                                НДС
	 -----
	------
	--------------
	----------------
	---------------

	
	
	
	
	
	

	Общий процент снижения ------------------------------

	
	
	
	
	
	
	

	Принято к оплате -------------------------_______________________________________________________________________________

	
	
	
	
	
	
	

	Сдал
	
	Принял
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	Подрядчик
	
	Заказчик
	
	

	
	   должность                                        подпись 
	расшифровка 
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	подпись
	расшифровка

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	подпись
	расшифровка 


	
	
	Приложение № 3.1. 

к муниципальному контракту 

№ ____ от ___________

	
	
	

	
	
	
	
	
	

	Инвестор
	
	
	 Форма по ОКУД
	КОД

	
	                          
	
	
	           по ОКУПО
	 

	Заказчик 
	
	
	 

	
	
	
	           по ОКУПО
	 

	Подрядчик: 
	
	
	
	 

	
	
	
	
	           по ОКПО
	 

	Стройка:   
	
	
	
	 

	 
	
	
	Вид деятельности                по  ОКДП  
	 

	
	
	
	
	
	

	
	Договор подряда (контракт)
	
	номер
	Дата
	 

	
	
	
	 
	
	 

	
	
	Номер документа
	Дата составления
	Отчетный период

	
	  
	
	
	С 
	по

	
	
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	

	
	
	                           С П Р А В К А
	
	

	
	                                     о стоимости выполненных работ и затрат
	

	№ п/п
	Наименование объектов, видов работ и затрат
	Код
	Стоимость выполненных работ и затрат 

	
	
	
	с начала  проведения работ
	с начала года по отчетный месяц включительно
	в том числе за отчетный месяц

	
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	 
	Всего работ, затрат, включаемых в стоимость работ, в том числе:
	 ----------------------------
	------------------------- 
	------------------------- 
	------------------------ 

	 
	по договору
	 ----------------------------
	------------------------- 
	------------------------- 
	------------------------ 

	 
	 
	 ----------------------------
	------------------------- 
	------------------------- 
	------------------------ 

	 
	по доп.заданию
	 ----------------------------
	------------------------- 
	------------------------- 
	------------------------ 

	 
	 
	 ----------------------------
	------------------------- 
	------------------------- 
	------------------------ 

	 
	 
	 ----------------------------
	------------------------- 
	------------------------- 
	------------------------ 

	 
	 
	 ----------------------------
	------------------------- 
	------------------------- 
	------------------------ 

	
	
	
	
	Итого
	 

	
	
	
	
	
	 

	
	Сумма НДС 18%
	
	
	
	 

	
	
	
	
	
	 

	
	Всего с НДС
	
	
	
	 

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	Заказчик (Генподрядчик)
	
	
	
	

	
	                  М.П.
	
	
	

	
	
	
	
	Подпись
	

	
	Подрядчик (Субподрядчик)
	
	
	Подпись
	

	
	                  М.П.
	
	
	


Приложение № 4 к 

 муниципальному контракту

                                                                                                                                              № ________ от ____________ 

Оценка качества выполняемых работ и условия снижения стоимости работ. 

	Критерии оценки
	Оценка качества
	% снижения

	Работы произведены с соблюдением методики инвентаризации и паспортизации городских зеленых насаждений. Состав работ и порядок проведения работ строго соответствуют техническому заданию. Предоставлен паспорт в бумажном виде и на электронном носителе в двух экземплярах. 
	Отлично
	0

	Требования те же, допущены неточности при оформлении паспорта
	Хорошо
	40

	Работы выполнены с нарушением методики инвентаризации и паспортизации городских зеленых насаждений. Состав работ порядок и проведение работ не соответствуют техническому заданию, не соблюдены требования к оформлению технического паспорта. 
	Неудовлетворительно
	100


Приложение № 5 

к муниципальному контракту 

№ _____ от _____________

А К Т

контрольной проверки _______________________________________________ 2013 г. 

________________________________________________________________________

( Наименование подрядного предприятия)

_____________________2013 г.

       
  ( дата )

Проверка произведена ____________________________________________________________________________________
 ( Должность, фамилия, имя, отчество куратора)

и ________________________________________________________________________________________________________________
	№ лота


	Наименование объекта


	Замечания 
	Подпись ответст. лица


	Отметка об 

устранении замечаний
	Процент снижения по объекту




Все работы предусмотренные контрактом  от _________ № ____________ проверены в полном объеме и замечаний к качеству исполнения не имеют, кроме перечисленных в данном акте. 

Приложение № 4
к документации об аукционе

Договор залога.

г.Пермь «___» _________ 20__г.

__________________________________, именуемое в дальнейшем Заказчик, в лице _________________, действующего на основании _________________, с одной стороны, и _________________________, именуемый в дальнейшем Участник размещения заказа, в лице ______________, действующего на основании _____________________, с другой стороны, в порядке, предусмотренном Гражданским кодексом Российской Федерации и Федеральным законом от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд», на основании Протокола №_____ от «____»__________20__года заключили настоящий договор залога (далее – Договор залога) о нижеследующем.

Статья 1. Предмет муниципального контракта
1.1. Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязательства поставить товары (оказать услуги, выполнить работы) по _________________________________________________________________ 




(предмет  муниципального контракта, № и дата извещения о проведении аукциона)

Статья 2. Предмет договора залога
2.1. Участник размещения заказа в безналичном порядке перечисляет Заказчику в качестве обеспечения исполнения обязательств Участника размещения заказа по муниципальному контракту, указанному в статье 1 настоящего Договора залога (далее – Договор залога), денежные средства в размере ________ (______) рублей (далее - обеспечение), а Заказчик принимает обеспечение на счет по следующим реквизитам:

________________________________________ (указываются реквизиты Заказчика)

назначение платежа: «Денежные средства по договору залога № _____ от «____»___________ 200__ г.»
2.2. Стороны оценивают предмет залога в размере __________ (______) рублей.

2.3. Настоящий Договор залога служит обеспечением исполнения Участником размещения заказа обязательств по муниципальному контракту в течение всего срока его действия, в том числе и в случае продления действия указанного муниципального контракта, а также распространяется на гарантийные обязательства, предусмотренные муниципальным контрактом.

2.4. Участник размещения заказа отвечает перед Заказчиком закладываемым имуществом в полном объеме своих обязательств по муниципальному контракту, включая неустойку, возмещение убытков, а также возмещение необходимых расходов Заказчика, связанных с обращением взыскания на предмет залога.

2.5. Взыскание на заложенное имущество для удовлетворения требований Заказчика может быть обращено в случае полного или частичного неисполнения Участником размещения заказа своих обязательств перед Заказчиком в порядке, установленном законодательством и настоящим Договором залога.

Статья 3. Передача денежных средств

3.1. Сумма обеспечения, указанная в пункте 2.1 настоящего Договора залога, должна быть внесена Участником размещения заказа на счет Заказчика до истечения срока заключения муниципального контракта, указанного в конкурсной документации (документации об аукционе), и считается внесенной с момента ее поступления на счет Заказчика.

Документом, подтверждающим внесение обеспечения на счет Заказчика, является платежное поручение с отметкой банка о списании денежных средств.

В случае непоступления в указанный срок суммы обеспечения обязательства Участника размещения заказа по внесению в залог денежных средств считаются неисполненными. В указанном случае Участник размещения заказа признается уклонившимся от заключения муниципального контракта.

3.2. Участник размещения заказа не вправе распоряжаться денежными средствами, поступившими на счет Заказчика в качестве обеспечения.

На денежные средства, перечисленные Участниками размещения заказа в соответствии с настоящим Договором залога на счет Заказчика, проценты не начисляются.

Статья 4. Возврат и удержание обеспечения

4.1. Заказчик в течение 30 (Тридцати) календарных дней после полного исполнения обязательств по муниципальному контракту, в том числе в части возмещения убытков, выплаты неустойки в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением муниципального контракта и надлежащего документального подтверждения Участником размещения заказа исполнения обязательств по муниципальному контракту осуществляет возврат обеспечения по реквизитам, указанным в настоящем Договоре залога, за исключением суммы удержания предусмотренных п. 4.2. настоящего Договора залога.

4.2. Требования Заказчика удовлетворяются из заложенного имущества (денежных средств) в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Участником размещения заказа своих обязательств по муниципальному контракту во внесудебном порядке путем удержания денежных средств в размере, указанном в договоре.

В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Участником размещения заказа своих обязательств по муниципальному контракту денежные средства, переданные в качестве обеспечения исполнения переходят в собственность Заказчика в размере, указанном в договоре.
Статья 5. Заключительные положения

5.1. Настоящий Договор залога вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует в течение всего срока действия муниципального контракта, включая гарантийные обязательства.

5.2. Все возможные споры и разногласия будут разрешаться Сторонами путем переговоров. В случае невозможности разрешения споров и разногласий путем переговоров они будут переданы на разрешение Арбитражного суда Пермского края или суда общей юрисдикции в соответствии с законодательством Российской Федерации.

5.3. Настоящий Договор залога составлен в двух имеющих одинаковую юридическую силу экземплярах (один - для Заказчика, один - для Участника размещения заказа).

5.4. По всем вопросам, не урегулированным настоящим Договором залога, стороны будут руководствоваться действующим законодательством Российской Федерации.
Статья 6. Адреса и реквизиты сторон

	Заказчик
	Участник размещения заказа



	Реквизиты


	Реквизиты

	_________________/_________________/

М.П.
	_________________/_________________/ 

М.П.


УТВЕРЖДАЮ





Глава администрации


Дзержинского района








_______________ / /











«____» _________ 2013 г
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