                                                                                                                       Приложение №2

к Извещению о проведении запроса котировок

 от «21» ноября 2013года № 0356300095613000049
ТЕХНИЧЕСКОЕ  ЗАДАНИЕ

на  выполнение  работ  по  текущему  ремонту  кабинета  (помещение № 47) согласно  технического   паспорта  по  состоянию  на  24.04.2007г. в  здании (Лит.А), расположенном  по  адресу: г.Пермь, ул.Танцорова, 14.

Требования  к  количественным  характеристикам (объему) работ.

Строительно — монтажные  работы  должны  выполняться  в  строгом  соответствии  со  сметной  документацией.

Условия  и  сроки  выполнения  работ.

Качество  выполняемых  работ  должно  соответствовать  следующей  нормативно-технической  и  методической  документации:

- Федеральный  закон  от  30.03.1999г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом  благополучии  населения»;

- Федеральный  закон «О техническом   регулировании» №184-ФЗ  от  27.12.2002г.;

- СниП 3.01.04-87 Приемка  в  эксплуатацию  законченных  строительных  объектов. Основные  положения (утвержден  Постановлением  Госстроя  СССР  от  21.04.1987 № 84);

- СниП 21-01-97 «Пожарная  безопасность  зданий  и  сооружений», (приняты  постановлением  Минстроя  РФ  от  13  февраля  1997 г. № 18-7) (в  редакции  от  3  июня  1999г., 19  июля  2002г.) ППБ 01-2003 «Правила  пожарной  безопасности» (утвержден  Постановлением  Минстроя России  от  13.02.1997 № 18-7).

- Федеральный  закон  РФ «Об  энергосбережении  и  о  повышении  энергетической  эффективности» № 261-ФЗ  от  23  ноября  2009г.

- ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 31 декабря 2009 г. N 1221 ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ УСТАНОВЛЕНИЯ ТРЕБОВАНИЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ТОВАРОВ, РАБОТ, УСЛУГ, РАЗМЕЩЕНИЕ ЗАКАЗОВ НА КОТОРЫЕ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ ДЛЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ИЛИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ НУЖД.
В  ходе  выполнения  работ  Подрядчик  должен  следить  за  чистотой  в  помещениях, где  будет  проводиться  ремонт. Строительный  мусор  должен  складироваться  в  мешки  и  своевременно  вывозиться.

В  ходе  выполнения  работ  Подрядчик  должен  соблюдать  требования  безопасности  и  охраны  окружающей  среды. Также  Подрядчик  осуществляет  строительный  контроль, который  включает  в  себя  проведение  следующих  мероприятий:

-входной  контроль  строительных  материалов, изделий, конструкций  и  оборудования;

-проверка  соблюдения  установленных  норм  и  правил  складирования  и  хранения  применяемой  продукции;

-совместно  с  Заказчиком  проводить  освидетельствование  работ, скрываемых  последующими  работами.

Сроки  выполнения  работ — 20  календарных  дней  с  момента  подписания  договора.

1.Требования  к  участнику  размещения  заказа.

Участник  размещения  заказа  должен  отсутствовать  в  реестре  недобросовестных  поставщиков  услуг.

2. Требования  к  безопасности  работ.

При  производстве  работ  необходимо  соблюдать  следующие  нормативные  документы  РФ: СниП 12-03-2001 Безопасность  труда  в  строительстве; Правила  пожарной  безопасности  в  РФ ППБ-01-03, утвержденные  ГУГПС  МВД  России; ГОСТ 12.1.004-76. Ответственность  за  соблюдение  правил  пожарной  безопасности, охраны  труда  и  санитарно-гигиенического  режима  возлагается  на  Подрядчика, который  должен  своим  приказом  назначить  ответственного  за  соблюдением  вышеуказанных  правил.

3. Требования  к  охране  окружающей  среды.

Не  допускается  сжигание  на  территории  санатория  строительных  отходов.

За  загрязнение  окружающей  среды  плату  вносит  Подрядчик  согласно  Постановлению  Правительства  от  28.08.1992г. № 632.

4. Предоставление  гарантий.

Гарантийный  срок  на  весь  объем  выполненных  работ  составляет  24 (двадцать четыре) месяца,  с  момента  окончания  работ. Если  в  период  гарантийной  эксплуатации  обнаружены  дефекты, которые  не  позволяют  продолжать  нормальную  эксплуатацию  объекта  до  их  устранения, то  гарантийный  срок  устанавливается  с  момента  устранения  выявленных  дефектов.

Устранение  дефектов  Подрядчик  осуществляет  за  свой  счет.

Наличие  дефектов  и  срок  устранения  фиксируется  соответствующим  актом  Заказчика.

5. Начальная  цена.

Начальная  цена  определена в  соответствии  с  методикой  определения  стоимости  строительной  продукции  на  территории  Российской  Федерации (Пермский  край)  по  ФЕР, ФЕРр, ФЕРм, ФЕРп.

Начальная  цена  включает  в  себя  стоимость  работ, материалов, их  транспортировку, погрузку, разгрузку, уборку  и  перевозку  мусора, налоги и  другие  обязательные  платежи.

6. Сроки  и  условия  оплаты  выполненных  работ.

Авансирование  не  предусмотрено.

Оплата  за  фактически  выполненные  работы  производится  по  безналичному  расчету,  после  выполнения  подрядчиком  всех  своих  обязательств, предусмотренных  договором,  в  течение  20  рабочих  дней  на  основании  полного  пакета  отчетных  документов, необходимых  при  сдаче  выполненных  работ  и  оформленных  в  установленном  порядке:

-актов  выполненных  работ  по  форме  КС-2

-справки  о  стоимости  выполненных  работ  по  форме  КС-3

-счетов  и  счетов-фактур

-акты  на  скрытые  работы

-сертификаты  на  материалы.

7. Дополнительные  требования.

-Подрядчик  представляет  на  освидетельствование  заказчику  скрытые  работы  и  промежуточную  фазу  ответственных  конструкций.

-Подрядчик  обязан  немедленно  известить  заказчика  при  выявлении  аварийного  состояния  на  объекте.

8. Материалы, используемые  в  процессе  ремонтных  работ:

· согласно  локального  сметного  расчета

· соответствующие  требованиям  пожарной  безопасности

· соответствующие  требованиям  санитарных  правил  для  детских  учреждений.

  Главный врач 

             МБУЗ «Санаторий «Светлана»                                          М.Г.Пчельников
