

Ведомость основных комплектов рабочих чертежей

Обозначение	Наименование	Примечание
322-2013-ТХ	Технологические решения	
322-2013-АС	Архитектурно-строительные решения	
322-2013-ОВ	Отопление, вентиляция	
322-2013-ВК	Водоснабжение, канализация	
322-2013-ЭМ	Электромонтажная часть	

Ведомость рабочих чертежей основного комплекта АС

Лист	Наименование	Примечание
1.1	Общие данные (начало)	
1.2	Общие данные (окончание)	
2	План существующих помещений. Демонтажные работы	
3	План существующих полов. Демонтажные работы	
4	План проектируемых помещений. Монтажные работы	
5	Ведомость отделки помещений	
6	План проектируемых полов и напольных конструкций	
7	Устройство металлической рамы Р-1	

Ведомость спецификаций

Лист	Наименование	Примечание
2	Спецификация демонтируемых элементов заполнения оконных и дверных проемов	
4	Спецификация элементов металлических перемычек	
4	Спецификация элементов заполнения оконных и дверных проемов.	
7	Спецификация элементов металлической рамы Р-1	

Общие указания

1. Основной комплект рабочих чертежей марки АС разработан на основании “Задания Заказчика”, задания ГИПа, плана БТИ, обмерочных чертежей.
2. Рабочие чертежи разработаны в соответствии с действующими нормами, правилами и стандартами.
3. За условную отметку 0,000 принята отметка существующего пола.
4. Класс здания – II. Степень огнестойкости – II.
5. Архитектурно-строительная часть рабочей документации предусматривает перепланировку помещений и выполнение следующих строительных работ:
- демонтаж конструкции и покрытия полов;

- демонтаж заполнения дверных и оконных проёмов;

- устройство новой конструкции и покрытия пола;

- устройство новых кирпичных перегородок;

- установку ПВХ-окна;

- устройство проёма для установки рентгенозащитной двери;

- устройство стационарных средств защиты от рентгеновского излучения (установку рентгенозащитных дверей, ставень);

- установку двери;

- отделку помещений согласно “Ведомости отделки помещений”.

						322-2013-АС			
						МБУЗ "Городская клиническая поликлиника №5" 614010, г. Пермь, ул. Куйбышева, 111			
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Капитальный ремонт помещений для размещения кабинета маммографии	Стадия	Лист	Листов
ГИП		Чернявский А. Я.			08.13		Р	1.1	7
Разработал		Вихман А. С.			08.13		Общие данные (начало) ООО "Пермская проектная студия"		